

EXPEDIENTE

PROYECTO ADMINISTRACIÓN DIRECTA

"ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA"







MEMORANDOS



DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PÚBLICAS

MEMORANDO 019 DDVOP GAD MT

PARA : ING. EDWIN MANTILLA

COORDINADOR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE INFRAESTRUCTURA

VIAL Y OBRAS PUBLICAS ING. SANTIAGO JIMENEZ

COORDINADOR DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

COMUNITARIA, PLANTA DE ASFALTO Y AGREGADOS

ASUNTO: REALIZAR EL PRESUPUESTO REFERENCIAL Y PRODUCIR EL MATERIAL

REQUERIDO PARA EL ASFALTADO EN LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA,

PADRE HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2024

El GAD Municipal de Tena tiene previsto realizar el asfaltado de varias calles, entre ellas las calles Ricardo Mamallacta, Padre Hugo Mena y Juan Constante del barrio San Luis, por tal razón solicito preparar el presupuesto referencial para la construcción por Administración Directa de la obra.

Solicito coordinar la producción del material necesario para el asfaltado de las calles Ricardo Mamallacta, Padre Hugo Mena y Juan Constante del barrio San Luis.

Adjunto sírvase encontrar el documento externo Oficio No. 005-BSL.

Atentamente,

GAD MUNICIPAL DE TENA

DIRECCIÓN DE DESAROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS

Ingeniero Holguer Chagcha

DIRECTOR DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PÚBLICAS

go/06/2024



Oficio N.º 005-BSL Tena, 15 de marzo de 2024

Abg.
Jimmy Reyes
ALCALDE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TENA

Presente. -

De nuestra consideración:

Con atento saludo, quienes suscribimos la presente a nombre y en representación del Barrio "San Luis" de la ciudad de Tena, nos es grato dirigir a usted para hacer un extensivo cordial y fraterno saludo, deseándole el mayor de los éxitos en las funciones encomendadas por la ciudadanía y mandato popular.

En esta oportunidad expresar nuestro AGRADECIMIENTO por el inicio del asfalto de las calles Ricardo Mamallacta y Padre Hugo Mena para lo cual hemos coordinado acciones previas con el ing. Holguer Chagcha en calidad de director de Desarrollo vial y Obras Públicas y el ing. Geovanny Navarrete de la dirección de Agua potable y Alcantarillado, acciones que permitirán el inicio de la obra prevista para el 25 de marzo de 2024.

Confiamos en su gestión y respaldamos las actividades a desarrollarse durante la ejecución de esa obra tan anhelada.

Por la atención que sabrá dar a nuestro justo pedido, expresamos nuestros sinceros agradecimientos.

C.A: A los ingenieros Holguer Chagcha y Geovanny Navarrete

Atentamente,

Sr. Segundo Alcivar PRESIDENTE. Sra. Nivia Grefa SECRETARIA.

Tena - Napo - Ecuador

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA ADMINISTRACIÓN 2023-2027

DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PÚBLICAS

MEMORANDO 021 DDVOP GADMT

PARA

: Ing. Holguer Heriberto Chagcha Lopez

DIRECTOR DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ASUNTO

: REMITIENDO EXPEDIENTE PARA "ASFALTADO DE LAS CALLES

RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL

BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO."

FECHA

: 16 de agosto de 2024

En atención al MEMORANDO 019 DDVOP GAD MT de fecha 20 de junio de 2024, en cuya parte pertinente menciona: ...solicito preparar el presupuesto referencial para la construcción por Administración Directa de la Obra. "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO."

Sírvase encontrar adjunto lo solicitado:

- Informe de Necesidad
- Perfil del proyecto
- Presupuesto referencial
- Cronograma valorado
- Análisis de Precios Unitarios

Con sentimientos de distinguida consideración.

Ing. Edwin G. Mantilla R.

COORDINADOR DE LA UOIVOP

GAD MUNICIPAL DE TENA

16-AGO. 2024

DIRECCIÓN DE DESAROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS

9:00

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA ADMINISTRACIÓN 2023-2027

DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PÚBLICAS

MEMORANDO 022 DDVOP GADMT

PARA

: Srta. Mgs. Paola del Carmen Alba Rivera

Secretaria Técnica de Planificación Cantonal

ASUNTO

: SOLICITUD DE FACTIBILIDAD PARA EL "ASFALTADO DE LAS CALLES

RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL

BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO."

FECHA

: 19 de agosto de 2024

Con MEMORANDO 021 DDVOP GADMT de fecha 16 de agosto 2024, el Ing. Edwin Mantilla Coordinador de la UOIVOP remite la documentación requerida para ejecutar por administración directa el proyecto denominado "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.", en tal virtud se solicita la factibilidad e informe que no se contrapone al PDOT y de conformidad.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Informe de Necesidad
- Perfil del proyecto
- Presupuesto referencial
- Cronograma valorado
- Análisis de Precios Unitarios

Con sentimientos de distinguida consideración.

Ing. Holguer Heliberto Chagcha Lopez

DIRECTOR DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PÚBLICAS



SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN CANTONAL

MEMORANDO 020 STPC GADMT 2024

PARA:

Ing. Holguer Chagcha López

DIRECTOR DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ASUNTO:

INFORME QUE NO SE CONTRAPONE AL PDOT Y DE CONFIRMIDAD NÚMERO 212_01 2024 E INFORME DE

FACTIBILIAD DE PROYECTO N° 280, REFERENTE AL PROYECTO "ASFALDADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE BARRIO SAN LUIS, CANTÓN

TENA, PROVINCIA DE NAPO."

FECHA:

21 de agosto de 2024

En referencia al Memorando 022 DDVOP GADMT de fecha 19 de agosto de 2024, mediante el cual en la parte pertinente menciona: "...para ejecutar por administración directa el proyecto denominado "ASFALDADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.", en tal virtud se solicita la factibilidad e informe que no se contrapone al PDOT y de conformidad.", al respecto remito la siguiente documentación:

- FACTIBILIAD DE PROYECTO, Informe 280 UOPs-GADM-TENA de fecha 19 de agosto de 2024, con código 2024-351-126-A
- INFORME QUE NO SE CONTRAPONE AL PDOT Y DE CONFORMIDAD Número 212_01 2024 de fecha 19 de agosto de 2024.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Mgs. Paola del Carmen Alba Rivera

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN CANTONAL

y/v

DIRECCIÓN DE DESAROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS

FIRMA:

RECIBIDO 21/08/2024

HIPATIA



Informe No. 280 UOPs-GADM-TENA Tena, 19 de agosto 2024

Asunto: FACTIBILIDAD DE PROYECTO

Magister.

Paola Alba Rivera

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN CANTONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA.

En su despacho.

Una vez revisados el correspondiente expediente y especialmente el Perfil de Proyecto denominado: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO", desarrollado por la dirección de desarrollo vial y obras públicas, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, y solicitado mediante Memorando 022 DDVOP GADMT- de fecha 19 de agosto 2024.

Me permito informar que, en razón del análisis de la documentación, se ha revisado la documentación preparatoria, el cual tiene un presupuesto referencial de USD 154.848,73. Documentación que pasará a ser parte de los documentos precontractuales. En virtud de lo expuesto y apegado al Capítulo Séptimo, Administración Pública, artículo 264 numeral 7 de la Constitución de la República, y lo que se establece el en el Capítulo VII de la Inversión Pública en su artículo 44 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y considerando lo dispuesto en las Normas de Control Interno 408 de la Contraloría, esta Unidad sugiere se otorgue la FACTIBILIDAD A LA REFERIDA DOCUMENTACIÓN, con código 2024-351-126-A debiéndose por parte de la Dirección proponente, coordinar las etapas del proceso Precontractual y Contractual con las demás áreas administrativas.

Atentamente,

Elaborado por: Luis Hernán Valles ANALISTA DE PROYECTOS 1.

Revisado por, Ing. Oscar Manosalvas.

COORDINADOR TÉCNICO PROYECTOS

DE

Anexos

Se devuelve los archivos digitalmente.

Se sugiere a la unidad requirente levantar su expediente.

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN CANTONAL

INFORME QUE NO SE CONTRAPONE AL PDOT Y DE CONFORMIDAD UNIDAD DE PLANEAMIENTO FÍSICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

2024

Número 212_01

Los suscritos Mgs. Paola Alba; Secretaría Técnica de Planificación Cantonal.

Considerando que el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Tena PDOT, el Plan de Uso y Gestión del Suelo-PUGS y el Plan de Ordenamiento Urbanístico Integral Sustentable de la ciudad de Tena-POUIS, fueron aprobados con Ordenanza 088-2021 el 16 marzo 2021 y publicado en el Registro Oficial 1585 el jueves 27 mayo 2021, por tanto, se CERTIFICA que:

NOMBRE DEL PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE BARRIO SAN LUIS, CANTÓN DE TENA, PROVINCIA DE NAPO"

PROCESO: CERTIFICACIÓN DE QUE NO EXISTE OPOSICIÓN CON LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL **VÍA EXISTENTE**

USO DE SUELO: A14 - ÁREA RESIDENCIAL **UBICACIÓN** Urbano

Rural



NO se contrapone al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Plan de Uso y Gestión del suelo y Plan de Ordenamiento Urbanístico Integral Sustentable de la ciudad de Tena, sinembargo, se deberá cumplir con la normativa vigente.

	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	N. CON EL PROFE PLUS PONES					
COMPONENTE PDOT-PUGS:		N CON EL PDOT, PUGS, POUIS MOVILIDAD ENERGIA CONECTIVIDAD TRANSITO					
OBJETIVO ESTRATÉGICO:		cia_territorial_dotación_articulada_infraestructura_vial_calidad_incluyente_para_el_u bilidad_integral_universal_multimodal_sustentable					
META:	Implementar_al_2021_el_Plan_vial_y_el_respetivo_Plan_estratégico						
PROYECTOS	Plan vial, jerarquización, elaboración y	ejecución					
NOMBRE DE LA POLÍTICA:	Políticas_para_propiciar_condiciones_a	adecuadas_para_el_acceso_a_un_hábitat_seguro_e_incluyente					
7) Aplicar la planificación y normativa para el uso y la gestión del suelo y una planificación territorial que potencie las capacidades locales y propicie la equidad de género, generacional e intercultural, reconociendo la diversidad cultural, forma de vida y de los ecosistemas.							
En referencia al PDOT, PUGS, POUIS	DE LOS PROYECTOS	ORDENANZA 088-2021.					
NORMATIVA LEGAL VIGENTE - REGLAMENTO LEY SISTEMA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE - CAPITULO II CLASIFICACION DE LAS VIAS	gobiernos autónomos descentralizados cantón, la cabecera parroquial rural y a zonas de expansión urbana. Se considera además las vías que se en Dado que la conectividad y movilidad e	Se entiende por red vial cantonal urbana, cuya competencia está a cargo de los municipales o metropolitanos, al conjunto de vías que conforman la zona urbana del quellas vías que, de conformidad con cada planificación municipal, estén ubicadas en cuentran dentro del límite referencial de los asentamientos humanos. s de carácter estratégico, cuando una vía de la red vial nacional, regional o provincial ón y competencia sobre el eje vial, pertenecerá al gobierno central, regional o					
NOTAS:	Se recomienda revisar los levantamientos plan	imétricos y/o topográficos según normativa vigente.					

Documentación: solicitud INTERNA, Informe No. 280 UOPs-GADM-TENA

lunes, 19 de agosto de 2024.

Mgs. Paola Alba SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN CANTONAL

VIGENCIA DEL DOCUMENTO: 6 meses a partir de su emisión o/y en casos de actualizaciones y/o disposiciones nacionales que impliquen su actualización



DOCUMENTOS HABILITANTES



INFORME DE NECESIDAD





INFORME DE NECESIDAD

Código: 003

Versión:1

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA									
INFORME DE NECESIDAD 001									
TIPO DE PRODUCTO	BIEN SERVICIO OBRA X CONSULTORIA								
OBJETO:	MENA Y	JUAN					LLACTA, P. HUGO LUIS, CANTÓN TE		
CÓDIGO CPC:									
FECHA:	12/08/20	024						·	
AREA REQUIRENTE:	DIRECC	IÓN D	E DESARRO	LLO V	IAL Y OE	BRAS P	ÚBLICAS		

1. ANTECEDENTES

En su compromiso y afán de mejorar la red vial de la ciudad del Tena, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, ha emprendido un plan de rehabilitación y mejoramiento de las vías del sector urbano, para servir al cantón y al país, ya que las vías de comunicación son el mejor indicador y medio del progreso actual y sus proyecciones futuras que aseguren un desarrollo sustentable.

Se da cumplimiento a la competencia Municipal, de brindar y dotar de servicios básicos y mejoras, de esta forma convertir el cantón Tena, en un referente dinámico de cambio, cuyas características de crecimiento, estén enmarcadas por la activa participación de sus habitantes, dentro de un marco de planificación que implique la responsabilidad social de sus entes y organizaciones para el desarrollo integral.

En este contexto, el GAD Municipal de Tena da cumplimiento al Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: de la Constitución de la República del Ecuador literal 3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana y Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal. - Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley; del COOTAD literal c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;

De acuerdo al Art. 54.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal: del COOTAD literal f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal correspondiente con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad,



subsidiariedad, participación y equidad;

Por lo tanto, dando cumplimiento a la competencia exclusiva de: "Planificar, construir y mantener la vialidad urbana" dentro de su jurisdicción, y en atención al Oficio Nº 005-BSL de fecha 15 de marzo de 2024 suscrito por el Sr. Segundo Alcívar PRESIDENTE y Sra. Nivia Grefa SECRETARIA la Municipalidad procederá a realizar la obra por administración directa "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO." para alcanzar este objetivo cada año se elabora una planificación Institucional, en el que se establecen las vías a intervenir por administración directa.

2. SITUACIÓN ACTUAL / JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA

Al tratarse de vialidad urbana, es competencia exclusiva y responsabilidad del GAD Municipal de Tena, a través de las Direcciones de Desarrollo vial y Obras Públicas.



Fuente: Google Earth

El proyecto se encuentra en una altitud promedio de 524,20 msnm, específicamente la vía se ubica en las siguientes coordenadas UTM WGS 84-18S:

Tabla. Ubicación proyecto vial.

COORDENAD	ESTE (X)	NORTE (Y)	ELEVACIÓN	BARRIO
AS			(Z)	
UTM/WGS 1984 /	186994.046	9891605.996	509.00	SAN LUIS
zona 18 sur				

Elaboración: GADM TENA

Sistema vial

En la ciudad de Tena las calles son de 10 y 12 m de ancho en lo que se incluye área de aceras, se las considera de tipo local, secundarias y principales; las características de acabados es la siguiente:



Características de las calles							
CARACTERISTICAS GENERALES	TRAMO						
Nivel de la capa de rodadura	Lastrado						
Clase de topografía	Plana, Suavemente ondulada y						
	Montañosa						
Temperatura promedio anual	24.48°C -23.41°C						
Ancho de derechos de calles	10m-12m						
Población beneficiada directa	Barrios San Luis						
Población beneficiada indirecta	Parroquia Urbana de Tena						

El proyecto contempla el asfaltado de las calles Ricardo Mamallacta, P. Hugo mena y Juan Constante del Barrio San Luis de la ciudad de Tena. Las calles indicadas se encuentran en mal estado, con baches y en la gran mayoría no existen aceras que permita la circulación peatonal, es así que se han convertido en una prioridad del GADM de Tena para mejorar la situación de la colectividad, ya que con ello se fortalecerá el desarrollo del área urbana, de la zona norte de Tena.

En referencia al documento externo, Oficio N° 005-BSL de fecha 15 de marzo de 2024 suscrito por el Sr. Segundo Alcívar PRESIDENTE y Sra. Nivia Grefa SECRETARIA del barrio San Luis, donde solicita el asfaltado de las calles Ricardo Mamallacta y P. Hugo mena del barrio San Luis, cantón tena, provincia de napo.

Se coordinó con la dirección de Gestión del Territorio para que se replanteen los ejes y laterales de calles a intervenir con el proyecto de asfaltado según consta en el catastro urbano de la ciudad de Tena.

Con personal operativo de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado se verificó in situ la existencia y estado de acometidas domiciliarias.

La implementación de una nueva vía con capa de rodadura tipo pavimento flexible, nos permitirá disminuir el congestionamiento en el redondel Jumandy generando nuevas alternativas de acceso a la Troncal Amazónica E45, además con esta nueva arteria vial se dinamiza el comercio de los negocios locales.

Es importante indicar que dichos trabajos son necesariamente ejecutarlos por administración directa, con personal propio de la institución.



2.1. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO, COSTO-EFICIENCIA, COSTO-EFECTIVIDAD

Considerar la NCI 408-07 Evaluación financiera y socio-económica y Art. 44 del nuevo Reglamento de Contratación Pública.

ANALISIS DE BENEFICIO

Con la ejecución del proyecto " ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.", al tratarse de una obra de vialidad dentro del casco urbano esta es indispensable para mantener el buen vivir de las personas de la ciudad; este proyecto permitirá un mejor traslado de los habitantes del sector y por lo tanto permitirá aumentar la zona de cobertura vial y al mismo tiempo dotar de servicios básicos a la población debido a que se renovará las acometidas domiciliarias tanto de agua potable como de alcantarillado Pluvial y Sanitario.

3. RESPONSABLES DEL REQUERIMIENTO Pirmado electrónicamente por les EDWIN GONZALO MANTILLA ROJAS Elaborado por: Ing. Edwin Mantilla Aprobado por: Ing. Holguer Chagcha Cargo: Cargo: Director de Obras Públicas. Cargo: Director de Obras Públicas.



PRESUPUESTO REFERENCIAL

INSTITUCION: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA"

UBICACION: BARRIO SAN LUIS

OFERENTE:

ELABORADO: UOIVOP

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

<u>No.</u>	Rubro / Descripción	<u>Unidad</u>	<u>Cantidad</u>	Precio unitario	Precio global
	CALLE RICARDO MAMALLACTA				
	TRABAJOS PRELIMINARES				
1	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	1,630.00	0.76	1,238.80
2	EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO	М3	1,956.00	3.48	6,806.88
	ESTRUCTURA DE LA CAPA DE RODADURA				
3	RELLENO COMPACTADO MEJORAMIENTO CON LASTRE DE	М3			
	RIO, INC. TRANSPORTE		1,385.50	11.53	15,974.82
4	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUB-BASE CLASE	М3			
	3		326.00	12.76	4,159.76
5	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CLASE 2	М3	244.50	17.09	4,178.51
6	TRANSPORTE DE MATERIAL: SUB-BASE, BASE	M3/KM	5,762.05	0.27	1,555.75
7	ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACION	M2	1,630.00	1.05	1,711.50
8	CARPETA ASFALTICA DE 7.5CM DE ESPESOR	M2	1,630.00	10.27	16,740.10
9	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CAPA DE RODADURA	M3/KM	1,487.67	0.24	357.04
	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS		,		
10	REPLANTEO Y NIVELACION	ML	316.00	0.64	202.24
11	EXCAVACION MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR	M3	24.00	10.47	251.28
12	BORDILLO DE H.S. F'C=180KG/CM2 SECCIÓN 0.20X0.50M (INC.	ML	21.00	10.11	201.20
'-	ENCOFRADO METÁLICO)		316.00	18.59	5,874.44
13	DESALOJO DE ESCOMBROS	M3	29.00	7.28	211.12
	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS		20.00	7.20	
14	EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO	M3	60.38	3.48	210.12
15	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	M3	00.30	3.40	210.12
13	INCLUENO COMI ACTADO CON MATERIAE DE MESONAMIENTO	IVIO	30.19	9.84	297.07
16	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CLASE 2	M3	00.10	0.01	201.01
'0	PARA ACERAS	1010	12.58	14.38	180.90
17	ACERA DE HORMIGON SIMPLE F'C=180 KG/CM2	M2	251.60	14.44	3,633.10
	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS (PROYECCIÓN DE CALLE)		201.00	17.77	0,000.10
18	REPLANTEO Y NIVELACION	ML	8.00	0.64	5.12
19	EXCAVACION MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR	M3	0.56	10.47	5.86
20	BORDILLO H.S. H=35 CM B=15 cm F'C=180 KG/CM2	ML	8.00	10.47	
20	CALLE JUAN CONSTANTE	IVIL	8.00	10.88	87.04
	CALLE JUAN CONSTANTE				
			SUBTOTAL 1:		63,681.45
	TRABAJOS PRELIMINARES				
21	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	968.65	0.76	736.17
22	EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO	М3	1,162.40	3.48	4,045.15
	ESTRUCTURA DE LA CAPA DE RODADURA				
23	RELLENO COMPACTADO MEJORAMIENTO CON LASTRE DE	М3			
	RIO, INC. TRANSPORTE		823.35	11.53	9,493.23
24	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUB-BASE CLASE	М3			
	3		193.75	12.76	2,472.25
25	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CLASE 2	М3	145.30	17.09	2,483.18
26	TRANSPORTE DE MATERIAL: SUB-BASE, BASE	M3/KM	3,461.70	0.27	934.66
27	ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACION	M2	968.65	1.05	1,017.08
28	CARPETA ASFALTICA DE 7.5CM DE ESPESOR	M2	968.65	10.27	9,948.04
29	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CAPA DE RODADURA	M3/KM	890.10	0.24	213.62
	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS				
30	REPLANTEO Y NIVELACION	ML	288.40	0.64	184.58
31	EXCAVACION MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR	М3	20.80	10.47	217.78
32	BORDILLO DE H.S. F'C=180KG/CM2 SECCIÓN 0.20X0.50M (INC.	ML		-	
	ENCOFRADO METÁLICO)		288.40	18.59	5,361.36
33	DESALOJO DE ESCOMBROS	M3	25.00	7.28	182.00
	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS				
34	EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO	M3	77.90	3.48	271.09
35	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	M3			
			52.00	9.84	511.68
36	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CLASE 2	M3			
	PARA ACERAS		21.65	14.38	311.33
37	ACERA DE HORMIGON SIMPLE F'C=180 KG/CM2	M2	432.60	14.44	6,246.74
			SUBTOTAL 2:		44,629.94
			SUBTUTAL Z.I		TT,U23.3T

	TRABAJOS PRELIMINARES				
38	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	1,005.45	0.76	764.14
39	EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO	М3	1,206.50	3.48	4,198.62
	ESTRUCTURA DE LA CAPA DE RODADURA				
40	RELLENO COMPACTADO MEJORAMIENTO CON LASTRE DE	М3			
	RIO, INC. TRANSPORTE		854.65	11.53	9,854.11
41	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUB-BASE CLASE	М3			
	3		201.10	12.76	2,566.04
42	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CLASE 2	М3	150.85	17.09	2,578.03
43	TRANSPORTE DE MATERIAL: SUB-BASE, BASE	M3/KM	3,554.70	0.27	959.77
44	ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACION	M2	1,005.45	1.05	1,055.72
45	CARPETA ASFALTICA DE 7.5CM DE ESPESOR	M2	1,005.45	10.27	10,325.97
46	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CAPA DE RODADURA	M3/KM	913.95	0.24	219.35
	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS				
47	REPLANTEO Y NIVELACION	ML	304.25	0.64	194.72
48	EXCAVACION MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR	М3	21.90	10.47	229.29
49	BORDILLO DE H.S. F'C=180KG/CM2 SECCIÓN 0.20X0.50M (INC.	ML			
	ENCOFRADO METÁLICO)		304.25	18.59	5,656.01
50	DESALOJO DE ESCOMBROS	М3	26.30	7.28	191.46
	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS				
51	EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO	М3	82.15	3.48	285.88
52	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	M3			
			54.80	9.84	539.23
53	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CLASE 2	М3			
	PARA ACERAS		22.85	14.38	328.58
54	ACERA DE HORMIGON SIMPLE F'C=180 KG/CM2	M2	456.40	14.44	6,590.42
			SUBTOTAL 3:		46,537.34
				TOTAL:	154,848.73

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES, 73/100 CENTAVOS **PLAZO TOTAL**: 90 DIAS LABORABLES



UOIVOP **ELABORADO**

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

NOTA: EJECUCION POR AMDINISTRACION DIRECTA



CRONOGRAMA PROYECTO

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

PERIODOS (MESES/SEMANAS)

	CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS PERIODOS (MESES/SEMANAS)								
						1 MES	2 MES	3 MES	4 MES
RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	13 14 15 16
	CALLE RICARDO MAMALLACTA								/
	TRABAJOS PRELIMINARES								
1	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	1,630.00	0.76	1,238.80	1,238.80			
2	EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO	М3	1,956.00	3.48	6,806.88	6,806.88			
	ESTRUCTURA DE LA CAPA DE RODADURA								
3	RELLENO COMPACTADO MEJORAMIENTO CON LA	М3	1,385.50	11.53	15,974.82	11,981.12	3,993.71		
4	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUB-	М3	326.00	12.76	4,159.76		4,159.76		
5	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE	М3	244.50	17.09	4,178.51		4,178.51		
6	TRANSPORTE DE MATERIAL: SUB-BASE, BASE	M3/KM	5,762.05	0.27	1,555.75		1,555.75		
7	ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACION	M2	1,630.00	1.05	1,711.50				1,711.50
8	CARPETA ASFALTICA DE 7.5CM DE ESPESOR	M2	1,630.00	10.27	16,740.10				16,740.10
9	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CAPA DE RODA	M3/KM	1,487.67	0.24	357.04				357.04
	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS								
10	REPLANTEO Y NIVELACION	ML	316.00	0.64	202.24		202.24		
11	EXCAVACION MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAF	М3	24.00	10.47	251.28		251.28		
12	BORDILLO DE H.S. F'C=180KG/CM2 SECCIÓN 0.20.	ML	316.00	18.59	5,874.44		5,874.44		
13	DESALOJO DE ESCOMBROS	М3	29.00	7.28	211.12		211.12		
	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS								
14	EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO	М3	60.38	3.48	210.12		210.12		
15	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJO	М3	30.19	9.84	297.07		297.07		
16	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE	М3	12.58	14.38	180.90		180.90	<i>j</i>	
17	ACERA DE HORMIGON SIMPLE F'C=180 KG/CM2	M2	251.60	14.44	3,633.10		3,633.10		
	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS (PROYECCIÓN D	E CALLE)						1	
18	REPLANTEO Y NIVELACION	ML	8.00	0.64	5.12			5 12	
19	EXCAVACION MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAF	МЗ	0.56	10.47	5.86			5.86	
20	BORDILLO H.S. H=35 CM B=15 cm F'C=180 KG/CM2	ML	8.00	10.88	87.04			\$7.04	
	CALLE JUAN CONSTANTE								
	TRABAJOS PRELIMINARES								
21	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	968.65	0.76	736.17		736.17		
22	EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO	МЗ	1,162.40	3.48	4,045.15		2,022.58	2,022.58	/

	ESTRUCTURA DE LA CAPA DE RODADURA						T	[<i>]</i> /	
23	RELLENO COMPACTADO MEJORAMIENTO CON LA	M3	823.35	11.53	9,493.23		4,746.62	4,746.62	
24	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUB-	M3	193.75	12.76	2,472.25			2,472/25	
25	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE	M3	145.30	17.09	2,483.18			2,483.18	
26	TRANSPORTE DE MATERIAL: SUB-BASE, BASE	M3/KM	3,461.70	0.27	934.66			934.66	
27	ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACION	M2	968.65	1.05	1,017.08				1,017.08
28	CARPETA ASFALTICA DE 7.5CM DE ESPESOR	M2	968.65	10.27	9,948.04				9,948.04
29	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CAPA DE RODA	M3/KM	890.10	0.24	213.62				213.62
	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS								
30	REPLANTEO Y NIVELACION	ML	288.40	0.64	184.58			184.58	
31	EXCAVACION MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR	М3	20.80	10.47	217.78			163.34	54.45
32	BORDILLO DE H.S. F'C=180KG/CM2 SECCIÓN 0.20	ML	288.40	18.59	5,361.36			4,021.02	1,340.34
33	DESALOJO DE ESCOMBROS	М3	25.00	7.28	182.00				182.00
	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS								
34	EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO	М3	77.90	3.48	271.09			203.32	67.77
35	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJO	М3	52.00	9.84	511.68			383.76	127.92
36	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE	М3	21.65	14.38	311.33			233.50	77.83
37	ACERA DE HORMIGON SIMPLE F'C=180 KG/CM2	M2	432.60	14.44	6,246.74			4,685.06	1,561.69
	CALLE PADRE HUGO MENA								
	TRABAJOS PRELIMINARES								
38	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	1,005.45	0.76	764.14		764.14		
39	EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO	М3	1,206.50	3.48	4,198.62		2,099.31	2,099.31	
	ESTRUCTURA DE LA CAPA DE RODADURA								
40	RELLENO COMPACTADO MEJORAMIENTO CON LA	М3	854.65	11.53	9,854.11		4,927.06	4,927.06	
41	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUB-	М3	201.10	12.76	2,566.04		17	2,566.04	
42	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE	М3	150.85	17.09	2,578.03			2,578.03	
43	TRANSPORTE DE MATERIAL: SUB-BASE, BASE	M3/KM	3,554.70	0.27	959.77			959.77	
44	ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACION	M2	1,005.45	1.05	1,055.72				1,055.72
45	CARPETA ASFALTICA DE 7.5CM DE ESPESOR	M2	1,005.45	10.27	10,325.97				10,325.97
46	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CAPA DE RODA	M3/KM	913.95	0.24	219.35				219.35
	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS								
47	REPLANTEO Y NIVELACION	ML	304.25	0.64	194.72	/	48.68	146.04	
48	EXCAVACION MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR	М3	21.90	10.47	229.29		57.32	171.97	
49	BORDILLO DE H.S. F'C=180KG/CM2 SECCIÓN 0.20	ML	304.25	18.59	5,656.01	//	1,414.00	4,242.01	
50	DESALOJO DE ESCOMBROS	М3	26.30	7.28	191.46			191.46	
	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS								
	l l								
51	EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO	М3	82.15	3.48	285.88			285.88	

52	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJO	М3	54.80	9.84	539.23			539.23	
53	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE	M3	22.85	14.38	328.58			328.58	
54	ACERA DE HORMIGON SIMPLE F'C=180 KG/CM2	M2	456.40	14.44	6,590.42			6,590.42	
INVERSIO	ON MENSUAL				154,848.73	20,026.80	41,563.87	48,257.66	45,000.42
AVANCE	MENSUAL (%)					12.93	26.84	31.16	29.06
INVERSIO	N ACUMULADA AL 100%					20,026.80	61,590.66	109,848.32	154,848.73
AVANCE	ACUMULADO (%)					12.93	39.78	70.94	100.00
INVERSIO	N ACUMULADA AL 80%					16,021.44	49,272.53	87,878.65	123,878.98
AVANCE	ACUMULADO (%)					10.35	31.82	56.75	80.00
	PLAZO TOTAL: 90 DIAS LABORABLES								

Firmado electrónicamente por:
EDWIN GONZALO
MANTILLA ROJAS

UOIVOP ELABORADO TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (PROYECTO)

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 1 DE 54

RUBRO : 1 UNIDAD: M2

DETALLE: REPLANTEO Y NIVELACION

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.	•				0.01
ESTACION TOTAL	1.00	6.00	6.00	0.020	0.12
SUBTOTAL M					0.13
MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
CADENERO EO D	2 2.00	4.19	8.38	0.020	0.17
TOPOGRAFO EO C	1.00	4.65	4.65	0.020	0.09
SUBTOTAL N					0.26
MATERIALES DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
ESTACAS DE MADERA		U	1.000	0.20	0.20
PINTURA		GLN	0.001	18.00	0.02
CLAVOS DE 2" A 4"		KG	0.010	3.25	0.03
HITO H.S.		U	1.000	0.12	0.12
SUBTOTAL O			-		0.37
TRANSPORTE DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P					0.00

VALOR UNITARIO		0.76		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		0.76		
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00		
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00		
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+C	TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)			

SON: CERO DOLARES, 76/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

UOIVOP

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 2 DE 54

RUBRO : 2 UNIDAD: M3

DETALLE: EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO

EQUIPO DESCRIPCION		CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.			•			0.03
EXCAVADORA DE ORUGA 128 HP		1.00	50.00	50.00	0.017	0.85
VOLQUETA		1.00	30.00	30.00	0.068	2.04
SUBTOTAL M						2.92
MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEON	EO E2	1.00	4.14	4.14	0.017	0.07
OPERADOR EQUIPO PESADO 1	OP C1	1.00	4.65	4.65	0.017	0.08
CHOFER VOLQUETAS	CH C1	1.00	6.08	6.08	0.068	0.41
SUBTOTAL N						0.56
MATERIALES DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL O			-			0.00
TRANSPORTE DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P					_	0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+	3.48	
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO	3.48	
VALOR UNITARIO		3.48

OBSERVACIONES: R=0.017 480 m3/dia SON: TRES DOLARES, 48/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024 UOIVOP

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 3 DE 54

UNIDAD: M3

RUBRO : 3
DETALLE : F

RELLENO COMPACTADO MEJORAMIENTO CON LASTRE DE RIO, INC. TRANSPORTE

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO costo DESCRIPCION D=CxR C=AxB Α В R Herramienta Menor 5% de M.O. 0.03 EXCAVADORA DE ORUGA 128 HP 50.00 0.040 1.00 50.00 2.00 30.00 0.040 VOLQUETA 1.00 30.00 1.20 RODILLO LISO HP 1.00 35.00 35.00 0.005 0.18

SUBTOTAL M 3.41

MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
AYUDANTE DE MAQUINARIA	EO D2	1.00	4.26	4.26	0.040	0.17
OPERADOR EQUIPO PESADO 1	OP C1	1.00	4.65	4.65	0.040	0.19
CHOFER VOLQUETAS	CH C1	1.00	6.08	6.08	0.040	0.24
OPERADOR DE RODILLO	EO C2	1.00	4.42	4.42	0.005	0.02

SUBTOTAL N

MATERIALES
DESCRIPCION

MATERIALES
DESCRIP

 LASTRE DE RIO (MINADO Y CARGADO)
 M3
 1.000
 7.50
 7.50

 SUBTOTAL O
 7.50
 7.50
 7.50

TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N-	11.53	
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		11.53
VALOR UNITARIO		11.53

SON: ONCE DOLARES, 53/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

UOIVOP **ELABORADO**

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 4 DE 54

RUBRO: 4

UNIDAD: M3

DETALLE: SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUB-BASE CLASE 3

EQUIPO DESCRIPCION		CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.						0.02
MOTONIVELADORA		1.00	50.00	50.00	0.020	1.00
RODILLO VIBRATORIO		1.00	35.00	35.00	0.020	0.70
CAMION CISTERNA		1.00	30.00	30.00	0.020	0.60
SUBTOTAL M			•			2.32
MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
OPERADOR DE MOTONIVELADORA	EO C1	1.00	4.65	4.65	0.020	0.09
OPERADOR DE RODILLO	EO C2	1.00	4.42	4.42	0.020	0.09
CHOFER	EO C1	1.00	4.65	4.65	0.020	0.09
AYUDANTE DE MAQUINARIA	EO D2	2.00	4.26	8.52	0.020	0.17
SUBTOTAL N						0.44
MATERIALES DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
SUB-BASE CLASE 3			M3	1.000	10.00	10.00
SUBTOTAL O				-		10.00
TRANSPORTE DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P						0.00
		ſ	TOTAL COSTO D		_,	12.76

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		12.76
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		12.76
VALOR UNITARIO		12.76

SON: DOCE DOLARES, 76/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

UOIVOP

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 5 DE 54

UNIDAD: M3

RUBRO : 5

DETALLE: SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CLASE 2

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.02
MOTONIVELADORA	1.00	50.00	50.00	0.023	1.15
RODILLO VIBRATORIO	1.00	35.00	35.00	0.023	0.81
CAMION CISTERNA	1.00	30.00	30.00	0.023	0.69
SUBTOTAL M	-				2.67

MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
OPERADOR DE MOTONIVELADORA	EO C1	1.00	4.65	4.65	0.023	0.11
OPERADOR DE RODILLO	EO C2	1.00	4.42	4.42	0.023	0.10
CHOFER	EO C1	1.00	4.65	4.65	0.023	0.11
AYUDANTE DE MAQUINARIA	EO D2	1.00	4.26	4.26	0.023	0.10
SUBTOTAL N						0.42

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
BASE CLASE 2	M3	1.000	14.00	14.00
SUBTOTAL O				14.00

TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO
DESCRIPCION		A	B	C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		17.09
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		17.09
VALOR UNITARIO		17.09

SON: DIECISIETE DOLARES, 09/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

UOIVOP **ELABORADO**

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 6 DE 54

RUBRO : 6 UNIDAD: M3/KM

DETALLE: TRANSPORTE DE MATERIAL: SUB-BASE, BASE

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.		•			0.00
CARGADORA FRONTAL	0.50	35.00	17.50	0.005	0.09
VOLQUETA	1.00	30.00	30.00	0.005	0.15
SUBTOTAL M	•				0.24
MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
OPERADOR DE CARGADORA EO (0.50	4.65	2.33	0.005	0.01
CHOFER EO (1.00	4.65	4.65	0.005	0.02
SUBTOTAL N					0.03
MATERIALES DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL O					0.00
TRANSPORTE DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P				L	0.00
		TOTAL COSTO D	OIRECTO (M+N+O+	-P)	0.27
		INDIRECTOS (%)		0.00%	0.00
		UTILIDAD (%)		0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO					0.27
		VALOR UNIT	ARIO		0.27

SON: CERO DOLARES, 27/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

UOIVOP

ELABORADO

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" **UBICACION: BARRIO SAN LUIS**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 7 DE 54

UNIDAD: M2

RUBRO: 7

DETALLE: ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACION

EQUIPO DESCRIPCION		CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.			•			0.00
TANQUERO DISTRIBUIDOR DE ASFAL		1.00	35.00	35.00	0.003	0.11
SUBTOTAL M						0.11
MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
OPERADOR DE DISTRIBUIDOR DE AS	EO C2	1.00	4.42	4.42	0.003	0.01
PEON	EO E2	3.00	4.14	12.42	0.003	0.04
OPERADOR EQUIPO PESADO 1	OP C1	2.00	4.65	9.30	0.003	0.03
INSPECTOR DE OBRA	EO B3	0.10	4.65	0.47	0.003	0.00
SUBTOTAL N						0.08
MATERIALES DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
DIESEL INDUSTRIAL			LT	0.300	0.68	0.20
ASFALTO RC-250			LT	1.600	0.41	0.66
SUBTOTAL O						0.86
TRANSPORTE DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P						0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N-	1.05	
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		1.05
VALOR UNITARIO		1.05

SON: UN DOLAR, 05/100 CENTAVOS **ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA**

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

UOIVOP

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" **UBICACION:** BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 8 DE 54

UNIDAD: M2 RUBRO: 8

DETALLE: CARPETA ASFALTICA DE 7.5CM DE ESPESOR
ESPECIFICACIONES: INCLUYE TRANSPORTE TENDIDO Y COMPACTADO

ESPECIFICACIONES: INCLUYE TRANSF	ORTE, TE	NDIDO Y COMP	ACTADO			
EQUIPO DESCRIPCION		CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.				,		0.01
CARGADORA FRONTAL		1.00	35.00	35.00	0.003	0.11
PLANTA ASFALTICA (80/100 TON/H		1.00	300.00	300.00	0.003	0.90
DISTRIBUIDOS DE ASFALTO		1.00	95.00	95.00	0.003	0.29
RODILLO LISO HP		1.00	35.00	35.00	0.003	0.11
RODILLO NEUMATICO 80 HP		1.00	35.00	35.00	0.003	0.11
SUBTOTAL M						1.53
MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEON	EO E2	9.00	4.14	37.26	0.003	0.11

MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEON	EO E2	9.00	4.14	37.26	0.003	0.11
OPERADOR DE CARGADORA	EO C1	1.00	4.65	4.65	0.003	0.01
OPERADOR DE LA PLANTA ASFALTIC	OP C2	1.00	4.42	4.42	0.003	0.01
OPERADOR DE DISTRIBUIDOR DE AS	EO C2	1.00	4.42	4.42	0.003	0.01
OPERADOR DE RODILLO	EO C2	2.00	4.42	8.84	0.003	0.03
OPERADOR EQUIPO PESADO 1	OP C1	6.00	4.65	27.90	0.003	0.08
INSPECTOR DE OBRA	EO B3	1.00	4.65	4.65	0.003	0.01
SUBTOTAL N						0.26

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
DIESEL INDUSTRIAL	LT	2.050	0.68	1.39
ASFALTO AP3	KG	12.500	0.41	5.13
AGREGADO 3/4"	М3	0.060	12.50	0.75
AGREGADO 3/8"	M3	0.048	13.75	0.66
ARENA	М3	0.055	10.00	0.55
SUBTOTAL O				8.48

				<u> </u>
TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N	10.27	
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		10.27
VALOR UNITARIO		10.27

SON: DIEZ DOLARES, 27/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

UOIVOP ELABORADO

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 9 DE 54

UNIDAD: M3/KM

RUBRO: 9

DETALLE: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CAPA DE RODADURA

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.00
VOLQUETA	1.00	30.00	30.00	0.007	0.21
SUBTOTAL M		•	•		0.21

002.017.12.111					L		<u> </u>
MANO DE OBRA DESCRIPCION	C	ANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR	
CHOFER EC	O C1	1.00	4.65	4.65	0.007		0.03
SUBTOTAL N							0.03
MATERIALES DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL O			•	•			0.00
TRANSPORTE DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL P							0.00

VALOR UNITARIO		0.24
COSTO TOTAL DEL RUBRO		0.24
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+	0.24	

SON: CERO DOLARES, 24/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

UOIVOP

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 10 DE 54

UNIDAD: ML

RUBRO: 10

DETALLE: REPLANTEO Y NIVELACION

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.01
ESTACION TOTAL	1.00	6.00	6.00	0.020	0.12
SUBTOTAL M					0.13

MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
TOPOGRAFO	EO C1	1.00	4.65	4.65	0.020	0.09
CADENERO	EO D2	2.00	4.19	8.38	0.020	0.17
SUBTOTAL N						0.26

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
ESTACAS DE MADERA	U	1.000	0.20	0.20
PINTURA	GLN	0.001	18.00	0.02
CLAVOS DE 2" A 4"	KG	0.010	3.25	0.03
SUBTOTAL O				0.25

TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO
DESCRIPCION		A	B	C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+I	0.64		
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00	
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00	
COSTO TOTAL DEL RUBRO		0.64	
VALOR UNITARIO			

SON: CERO DOLARES, 64/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

UOIVOP

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 11 DE 54

UNIDAD: M3

RUBRO: 11

DETALLE: EXCAVACION MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR

EQUIPO DESCRIPCION		CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR	
Herramienta Menor 5% de M.	0.						0.50
SUBTOTAL M							0.50
MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR	
PEON	EO E2	1.00	4.14	4.14	1.600		6.62
ALBAÑIL	EO D2	1.00	4.19	4.19	0.800		3.35
SUBTOTAL N				•			9.97
MATERIALES DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL O				•			0.00
TRANSPORTE DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL P							0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N	10.47	
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		10.47
VALOR UNITARIO		10.47

SON: DIEZ DOLARES, 47/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

UOIVOP

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" **UBICACION: BARRIO SAN LUIS**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 12 DE 54

UNIDAD: ML

RUBRO: 12

DETALLE: BORDILLO DE H.S. F'C=180KG/CM2 SECCIÓN 0.20X0.50M (INC. ENCOFRADO METÁLICO)

EQUIPO DESCRIPCION		CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.			-	,		0.28
ENCOFRADO METÁLICO		1.00	1.00	1.00	0.268	0.27
CONCRETERA		1.00	5.00	5.00	0.268	1.34
VIBRADOR		0.10	2.00	0.20	0.268	0.05
SUBTOTAL M						1.94
MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEON	EO E2	4.00	4.14	16.56	0.268	4.44
ALBAÑIL	EO D2	1.00	4.19	4.19	0.268	1.12
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL	EO C1	0.10	4.65	0.47	0.268	0.13
SUBTOTAL N						5.69
MATERIALES DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
ACEITE QUEMADO			GLN	0.080	1.50	0.12
CEMENTO PORTLAND			KG	35.000	0.17	5.95
LASTRE ZARANDEADO			М3	0.090	10.00	0.90
ALFAJIAS 5X5X240 CM			U	1.500	2.40	3.60
CLAVOS DE 1/2" A 4"			KG	0.130	3.00	0.39
AGUA			М3	0.035	0.12	0.00
SUBTOTAL O						10.96
TRANSPORTE DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P						0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+	18.59	
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		18.59
VALOR UNITARIO		18.59

SON: DIECIOCHO DOLARES, 59/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

UOIVOP **ELABORADO**

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 13 DE 54

UNIDAD: M3

RUBRO: 13

DETALLE: DESALOJO DE ESCOMBROS

EQUIPO DESCRIPCION		CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR	
Herramienta Menor 5% de M.O.							0.06
VOLQUETA		1.00	30.00	30.00	0.200		6.00
SUBTOTAL M							6.06
MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR	
CHOFER VOLQUETAS	CH C1	1.00	6.08	6.08	0.200		1.22
SUBTOTAL N							1.22
MATERIALES DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL O							0.00
TRANSPORTE DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL P							0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+	7.28	
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO	7.28	
VALOR UNITARIO		7.28

SON: SIETE DOLARES, 28/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

UOIVOP

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" **UBICACION: BARRIO SAN LUIS**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 14 DE 54

UNIDAD: M3

RUBRO: 14

DETALLE: EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO

EQUIPO DESCRIPCION		CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.						0.03
EXCAVADORA DE ORUGA 128 HP		1.00	50.00	50.00	0.017	0.85
VOLQUETA		1.00	30.00	30.00	0.068	2.04
SUBTOTAL M			•	•		2.92
MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEON	EO E2	1.00	4.14	4.14	0.017	0.07
OPERADOR EQUIPO PESADO 1	OP C1	1.00	4.65	4.65	0.017	0.08
CHOFER VOLQUETAS	CH C1	1.00	6.08	6.08	0.068	0.41
SUBTOTAL N						0.56
MATERIALES DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL O						0.00
TRANSPORTE DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P						0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		3.48
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		3.48
VALOR UNITARIO		3.48

OBSERVACIONES: R=0.017 480 m3/dia SON: TRES DOLARES, 48/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 15 DE 54

UNIDAD: M3

RUBRO: 15

DETALLE: RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO

ESPECIFICACIONES: COMPACTACION EN CAPAS DE 20 CM

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.		2	U-AXD	, ,	0.05
COMPACTADORA	1.00	5.00	5.00	0.250	1.25
SUBTOTAL M					1.30
MANO DE OBRA	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEON EO E2	1.00	4.14	4.14	0.250	1.04
SUBTOTAL N					1.04

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
LASTRE DE RIO (MINADO Y CARGADO)	M3	1.000	7.50	7.50
SUBTOTAL O				7.50

TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO
DESCRIPCION		A	B	C=AxB
SUBTOTAL P		-		0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		9.84
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		9.84
VALOR UNITARIO		9.84

SON: NUEVE DOLARES, 84/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

UOIVOP

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 16 DE 54

RUBRO : 16 UNIDAD: M3

DETALLE: SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CLASE 2 PARA ACERAS

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.01
COMPACTADORA	1.00	5.00	5.00	0.040	0.20
SUBTOTAL M					0.21
MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEON EO E2	1.00	4.14	4.14	0.040	0.17
SUBTOTAL N		•	•		0.17
MATERIALES DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
BASE CLASE 2		М3	1.000	14.00	14.00
SUBTOTAL O	•	•	•		14.00
TRANSPORTE DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P					0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		14.38
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		14.38
VALOR UNITARIO		14.38

SON: CATORCE DOLARES, 38/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

UOIVOP

ELABORADO

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 17 DE 54

UNIDAD: M2

RUBRO: 17

DETALLE: ACERA DE HORMIGON SIMPLE F'C=180 KG/CM2

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.28
CONCRETERA	1.00	5.00	5.00	0.167	0.84
SUBTOTAL M			•		1.12

MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEON	EO E2	6.00	4.14	24.84	0.167	4.15
ALBAÑIL	EO D2	2.00	4.19	8.38	0.167	1.40
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL	EO C1	0.10	4.65	0.47	0.167	0.08
SUBTOTAL N		-				5.63

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
CEMENTO PORTLAND	KG	28.450	0.17	4.84
LASTRE ZARANDEADO	M3	0.090	10.00	0.90
JUNTAS DE MADERA	ML	2.000	0.94	1.88
CLAVOS DE 2" A 4"	KG	0.020	3.25	0.07
AGUA	M3	0.016	0.12	0.00
SUBTOTAL O				7.69

TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO
DESCRIPCION		A	B	C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N-	14.44	
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		14.44
VALOR UNITARIO		14.44

SON: CATORCE DOLARES, 44/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

UOIVOP

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 18 DE 54

UNIDAD: ML

RUBRO: 18

DETALLE: REPLANTEO Y NIVELACION

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.01
ESTACION TOTAL	1.00	6.00	6.00	0.020	0.12
SUBTOTAL M					0.13

MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
TOPOGRAFO	EO C1	1.00	4.65	4.65	0.020	0.09
CADENERO	EO D2	2.00	4.19	8.38	0.020	0.17
SUBTOTAL N						0.26

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
ESTACAS DE MADERA	U	1.000	0.20	0.20
PINTURA	GLN	0.001	18.00	0.02
CLAVOS DE 2" A 4"	KG	0.010	3.25	0.03
SUBTOTAL O				0.25

TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO
DESCRIPCION		Α	В	C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		0.64
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		0.64
VALOR UNITARIO		0.64

SON: CERO DOLARES, 64/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

UOIVOP

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 19 DE 54

UNIDAD: M3

RUBRO: 19

DETALLE: EXCAVACION MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR

EQUIPO DESCRIPCION		CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR	
Herramienta Menor 5% de M.O.							0.50
SUBTOTAL M							0.50
MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR	
PEON	EO E2	1.00	4.14	4.14	1.600		6.62
ALBAÑIL	EO D2	1.00	4.19	4.19	0.800		3.35
SUBTOTAL N							9.97
MATERIALES DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL O					Į		0.00
TRANSPORTE DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL P							0.00

VALOR UNITARIO		10.47
COSTO TOTAL DEL RUBRO		10.47
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+	10.47	

SON: DIEZ DOLARES, 47/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

UOIVOP

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 20 DE 54

RUBRO : 20 UNIDAD: ML

DETALLE: BORDILLO H.S. H=35 CM B=15 cm F'C=180 KG/CM2

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.24
CONCRETERA	1.00	5.00	5.00	0.160	0.80
ENCOFRADO BORDILLO PROY. CALLE	1.00	0.60	0.60	0.160	0.10
VIBRADOR	0.50	2.00	1.00	0.160	0.16
SUBTOTAL M					1.30

MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEON	EO E2	6.00	4.14	24.84	0.160	3.97
ALBAÑIL	EO D2	1.00	4.19	4.19	0.160	0.67
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL	EO C1	0.10	4.65	0.47	0.160	0.08
SUBTOTAL N						4.72

00210171211				2
MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
ACEITE QUEMADO	GLN	0.005	1.50	0.01
CEMENTO PORTLAND	KG	17.500	0.17	2.98
ARENA	M3	0.034	10.00	0.34
RIPIO	M3	0.050	10.00	0.50
ALFAJIAS 5X5X240 CM	U	0.400	2.40	0.96
CLAVOS DE 2" A 4"	KG	0.020	3.25	0.07
AGUA	M3	0.012	0.12	0.00
SUBTOTAL O				4.86

TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO
DESCRIPCION		Α	В	C=AxB
SUBTOTAL P	•			0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N-	10.88	
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		10.88
VALOR UNITARIO		10.88

OBSERVACIONES: r=0.08

SON: DIEZ DOLARES, 88/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 21 DE 54

UNIDAD: M2

RUBRO: 21

DETALLE: REPLANTEO Y NIVELACION

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.01
ESTACION TOTAL	1.00	6.00	6.00	0.020	0.12
SUBTOTAL M		•			0.13
MANO DE ORDA	CANTIDAD	IODNAI /UD	COSTO HORA	DENDIMIENTO	0.0500

MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
CADENERO	EO D2	2.00	4.19	8.38	0.020	0.17
TOPOGRAFO	EO C1	1.00	4.65	4.65	0.020	0.09
SUBTOTAL N				•		0.26

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
ESTACAS DE MADERA	U	1.000	0.20	0.20
PINTURA	GLN	0.001	18.00	0.02
CLAVOS DE 2" A 4"	KG	0.010	3.25	0.03
HITO H.S.	U	1.000	0.12	0.12
SUBTOTAL O				0.37

TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO
DESCRIPCION		A	B	C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+	-O+P)	0.76
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		0.76
VALOR UNITARIO		0.76

SON: CERO DOLARES, 76/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

UOIVOP

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 22 DE 54

RUBRO: 22

DETALLE: EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO

UNIDAD: M3

EQUIPO DESCRIPCION		CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.						0.03
EXCAVADORA DE ORUGA 128 HP		1.00	50.00	50.00	0.017	0.85
VOLQUETA		1.00	30.00	30.00	0.068	2.04
SUBTOTAL M						2.92
MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEON E	O E2	1.00	4.14	4.14	0.017	0.07
OPERADOR EQUIPO PESADO 1 C	P C1	1.00	4.65	4.65	0.017	0.08
CHOFER VOLQUETAS C	H C1	1.00	6.08	6.08	0.068	0.41

SUBTOTAL N				0.56
MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL O				0.00
TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P	·	•		0.00

VALOR UNITARIO		3.48
COSTO TOTAL DEL RUBRO		3.48
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N	I+O+P)	3.48

OBSERVACIONES: R=0.017 480 m3/dia SON: TRES DOLARES, 48/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024 UOIVOP

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" **UBICACION: BARRIO SAN LUIS**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 23 DE 54

0.00

UNIDAD: M3

RUBRO: 23

SUBTOTAL P

DETALLE: RELLENO COMPACTADO MEJORAMIENTO CON LASTRE DE RIO, INC. TRANSPORTE

EQUIPO DESCRIPCION		CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.			•			0.03
EXCAVADORA DE ORUGA 128 HP		1.00	50.00	50.00	0.040	2.00
VOLQUETA		1.00	30.00	30.00	0.040	1.20
RODILLO LISO HP		1.00	35.00	35.00	0.005	0.18
SUBTOTAL M						3.41
MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
AYUDANTE DE MAQUINARIA	EO D2	1.00	4.26	4.26	0.040	0.17
OPERADOR EQUIPO PESADO 1	OP C1	1.00	4.65	4.65	0.040	0.19
CHOFER VOLQUETAS	CH C1	1.00	6.08	6.08	0.040	0.24
OPERADOR DE RODILLO	EO C2	1.00	4.42	4.42	0.005	0.02
SUBTOTAL N						0.62
MATERIALES DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
LASTRE DE RIO (MINADO Y CARGADO)			М3	1.000	7.50	7.50
SUBTOTAL O			-			7.50
TRANSPORTE DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		11.53
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO	11.53	
VALOR UNITARIO	11.53	

SON: ONCE DOLARES, 53/100 CENTAVOS **ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA**

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

UOIVOP

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 24 DE 54

UNIDAD: M3

RUBRO: 24

DETALLE: SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUB-BASE CLASE 3

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.02
MOTONIVELADORA	1.00	50.00	50.00	0.020	1.00
RODILLO VIBRATORIO	1.00	35.00	35.00	0.020	0.70
CAMION CISTERNA	1.00	30.00	30.00	0.020	0.60
SUBTOTAL M					2.32

MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
OPERADOR DE MOTONIVELADORA	EO C1	1.00	4.65	4.65	0.020	0.09
OPERADOR DE RODILLO	EO C2	1.00	4.42	4.42	0.020	0.09
CHOFER	EO C1	1.00	4.65	4.65	0.020	0.09
AYUDANTE DE MAQUINARIA	EO D2	2.00	4.26	8.52	0.020	0.17
SUBTOTAL N						0.44

SUBTUTALN				U.44
MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
SUB-BASE CLASE 3	M3	1.000	10.00	10.00

SUBTOTAL O	·	•		10.00
TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+	12.76	
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		12.76
VALOR UNITARIO		12.76

SON: DOCE DOLARES, 76/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" **UBICACION: BARRIO SAN LUIS**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 25 DE 54

UNIDAD: M3

RUBRO: 25

DETALLE: SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CLASE 2

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.	,	•	•		0.02
MOTONIVELADORA	1.00	50.00	50.00	0.023	1.15
RODILLO VIBRATORIO	1.00	35.00	35.00	0.023	0.81
CAMION CISTERNA	1.00	30.00	30.00	0.023	0.69
SUBTOTAL M	•	•	•		2.67
MANO DE ORRA	CANTIDAD	IOPNAL/HP	COSTO HORA	PENDIMIENTO	COSTO

MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
OPERADOR DE MOTONIVELADORA	EO C1	1.00	4.65	4.65	0.023	0.11
OPERADOR DE RODILLO	EO C2	1.00	4.42	4.42	0.023	0.10
CHOFER	EO C1	1.00	4.65	4.65	0.023	0.11
AYUDANTE DE MAQUINARIA	EO D2	1.00	4.26	4.26	0.023	0.10
SUBTOTAL N						0.42

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
BASE CLASE 2	M3	1.000	14.00	14.00
SUBTOTAL O				14.00

TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO
DESCRIPCION		A	B	C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

VALOR UNITARIO		17.09
COSTO TOTAL DEL RUBRO		17.09
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+	17.09	

SON: DIECISIETE DOLARES, 09/100 CENTAVOS **ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA**

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

UOIVOP

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 26 DE 54

RUBRO: 26

UNIDAD: M3/KM

DETALLE: TRANSPORTE DE MATERIAL: SUB-BASE, BASE

EQUIPO DESCRIPCION		CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR	
Herramienta Menor 5% de M.O.	•				•		0.00
CARGADORA FRONTAL		0.50	35.00	17.50	0.005		0.09
VOLQUETA		1.00	30.00	30.00	0.005		0.15
SUBTOTAL M							0.24
MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR	
OPERADOR DE CARGADORA EC	C1	0.50	4.65	2.33	0.005		0.01
CHOFER EC	C1	1.00	4.65	4.65	0.005		0.02
SUBTOTAL N							0.03
MATERIALES DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL O			•				0.00
TRANSPORTE DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL P							0.00
			TOTAL COSTO D	IRECTO (M+N+O+	·P)		0.27
		•	INDIRECTOS (%)	,	0.00%		0.00
			UTILIDAD (%)		0.00%		0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO							0.27
			VALOR UNIT	ARIO		(0.27

SON: CERO DOLARES, 27/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 27 DE 54

costo

C=AxB

0.00

UNIDAD: M2

RUBRO: 27

DETALLE:

TRANSPORTE

DESCRIPCION

SUBTOTAL P

ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACION

EQUIPO DESCRIPCION		CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.						0.0
TANQUERO DISTRIBUIDOR DE ASFAL		1.00	35.00	35.00	0.003	0.1
SUBTOTAL M		•	•			0.1
MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
OPERADOR DE DISTRIBUIDOR DE AS	EO C2	1.00	4.42	4.42	0.003	0.0
PEON	EO E2	3.00	4.14	12.42	0.003	0.04
OPERADOR EQUIPO PESADO 1	OP C1	2.00	4.65	9.30	0.003	0.0
INSPECTOR DE OBRA	EO B3	0.10	4.65	0.47	0.003	0.0
SUBTOTAL N						0.0
MATERIALES DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
DIESEL INDUSTRIAL			LT	0.300	0.68	0.20
ASFALTO RC-250			LT	1.600	0.41	0.60
SUBTOTAL O						0.8

UNIDAD

VALOR UNITARIO		1.05
COSTO TOTAL DEL RUBRO		1.05
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		1.05

TARIFA

В

CANTIDAD

Α

SON: UN DOLAR, 05/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 28 DE 54

UNIDAD: M2

RUBRO: 28

DETALLE: CARPETA ASFALTICA DE 7.5CM DE ESPESOR

ESPECIFICACIONES: INCLUYE TRANSPORTE, TENDIDO Y COMPACTADO

Edit Edit 10/10/01/Edit 11/02/01/E TITANGI OKTE, TE		71017120			
EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.01
CARGADORA FRONTAL	1.00	35.00	35.00	0.003	0.11
PLANTA ASFALTICA (80/100 TON/H	1.00	300.00	300.00	0.003	0.90
DISTRIBUIDOS DE ASFALTO	1.00	95.00	95.00	0.003	0.29
RODILLO LISO HP	1.00	35.00	35.00	0.003	0.11
RODILLO NEUMATICO 80 HP	1.00	35.00	35.00	0.003	0.11
SUBTOTAL M					1.53

MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEON	EO E2	9.00	4.14	37.26	0.003	0.11
OPERADOR DE CARGADORA	EO C1	1.00	4.65	4.65	0.003	0.01
OPERADOR DE LA PLANTA ASFALTIC	OP C2	1.00	4.42	4.42	0.003	0.01
OPERADOR DE DISTRIBUIDOR DE AS	EO C2	1.00	4.42	4.42	0.003	0.01
OPERADOR DE RODILLO	EO C2	2.00	4.42	8.84	0.003	0.03
OPERADOR EQUIPO PESADO 1	OP C1	6.00	4.65	27.90	0.003	0.08
INSPECTOR DE OBRA	EO B3	1.00	4.65	4.65	0.003	0.01
SUBTOTAL N						0.26

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
DIESEL INDUSTRIAL	LT	2.050	0.68	1.39
ASFALTO AP3	KG	12.500	0.41	5.13
AGREGADO 3/4"	M3	0.060	12.50	0.75
AGREGADO 3/8"	M3	0.048	13.75	0.66
ARENA	M3	0.055	10.00	0.55
SUBTOTAL O	_	•		8.48

TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO
DESCRIPCION		A	B	C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		10.27
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		10.27
VALOR UNITARIO		10.27

SON: DIEZ DOLARES, 27/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 29 DE 54

RUBRO: 29

DETALLE : TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CAPA DE RODADURA

UNIDAD: M3/KM

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR	
Herramienta Menor 5% de M.O.						0.00
VOLQUETA	1.00	30.00	30.00	0.007		0.21
SUBTOTAL M						0.21
MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR	
CHOFER EO C1	1.00	4.65	4.65	0.007		0.03
SUBTOTAL N						0.03
MATERIALES DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL O				l		0.00
TRANSPORTE DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL P				Į		0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		0.24
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		0.24
VALOR UNITARIO		0.24

SON: CERO DOLARES, 24/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

UOIVOP

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 30 DE 54

UNIDAD: ML

RUBRO: 30

DETALLE: REPLANTEO Y NIVELACION

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.01
ESTACION TOTAL	1.00	6.00	6.00	0.020	0.12
SUBTOTAL M		•	•		0.13

MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
TOPOGRAFO	EO C1	1.00	4.65	4.65	0.020	0.09
CADENERO	EO D2	2.00	4.19	8.38	0.020	0.17
SUBTOTAL N						0.26

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
ESTACAS DE MADERA	U	1.000	0.20	0.20
PINTURA	GLN	0.001	18.00	0.02
CLAVOS DE 2" A 4"	KG	0.010	3.25	0.03
SUBTOTAL O				0.25

TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N-	0.64	
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		0.64
VALOR UNITARIO		0.64

SON: CERO DOLARES, 64/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

UOIVOP

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 31 DE 54

UNIDAD: M3

RUBRO: 31

DETALLE: EXCAVACION MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто	
DESCRIPCION		Α	В	C=AxB	R	D=CxR	
Herramienta Menor 5% de M.0	O.						0.50
SUBTOTAL M							0.50
MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR	
PEON	EO E2	1.00	4.14	4.14	1.600		6.62
ALBAÑIL	EO D2	1.00	4.19	4.19	0.800		3.35
SUBTOTAL N							9.97
MATERIALES DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL O		•	•	•			0.00
TRANSPORTE DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL P							0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N	10.47	
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		10.47
VALOR UNITARIO		10.47

SON: DIEZ DOLARES, 47/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

UOIVOP

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 32 DE 54

UNIDAD: ML

RUBRO: 32

DETALLE: BORDILLO DE H.S. F'C=180KG/CM2 SECCIÓN 0.20X0.50M (INC. ENCOFRADO METÁLICO)

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.28
ENCOFRADO METÁLICO	1.00	1.00	1.00	0.268	0.27
CONCRETERA	1.00	5.00	5.00	0.268	1.34
VIBRADOR	0.10	2.00	0.20	0.268	0.05
SUBTOTAL M			•		1.94

MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEON	EO E2	4.00	4.14	16.56	0.268	4.44
ALBAÑIL	EO D2	1.00	4.19	4.19	0.268	1.12
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL	EO C1	0.10	4.65	0.47	0.268	0.13
SUBTOTAL N						5.69

OODIOTALII			ı	0.00
MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
ACEITE QUEMADO	GLN	0.080	1.50	0.12
CEMENTO PORTLAND	KG	35.000	0.17	5.95
LASTRE ZARANDEADO	M3	0.090	10.00	0.90
ALFAJIAS 5X5X240 CM	U	1.500	2.40	3.60
CLAVOS DE 1/2" A 4"	KG	0.130	3.00	0.39
AGUA	M3	0.035	0.12	0.00
SUBTOTAL O				10.96

TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO
DESCRIPCION		A	B	C=AxB
SUBTOTAL P		•	•	0.00

VALOR UNITARIO		18.59
COSTO TOTAL DEL RUBRO		18.59
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N-	18.59	

SON: DIECIOCHO DOLARES, 59/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 33 DE 54

UNIDAD: M3

RUBRO: 33

DETALLE: DESALOJO DE ESCOMBROS

EQUIPO DESCRIPCION		CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR	
Herramienta Menor 5% de M.O.							0.06
VOLQUETA		1.00	30.00	30.00	0.200		6.00
SUBTOTAL M							6.06
MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR	
CHOFER VOLQUETAS	CH C1	1.00	6.08	6.08	0.200		1.22
SUBTOTAL N							1.22
MATERIALES DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL O			•				0.00
TRANSPORTE DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL P		•	-	-			0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO		7.28
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+	O+P)	7.28

SON: SIETE DOLARES, 28/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

UOIVOP

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 34 DE 54

RUBRO : 34 UNIDAD: M3

DETALLE: EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO

EQUIPO DESCRIPCION		CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.			•			0.03
EXCAVADORA DE ORUGA 128 HP		1.00	50.00	50.00	0.017	0.85
VOLQUETA		1.00	30.00	30.00	0.068	2.04
SUBTOTAL M						2.92
MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEON	EO E2	1.00	4.14	4.14	0.017	0.07
OPERADOR EQUIPO PESADO 1	OP C1	1.00	4.65	4.65	0.017	0.08
CHOFER VOLQUETAS	CH C1	1.00	6.08	6.08	0.068	0.41
SUBTOTAL N						0.56
MATERIALES DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL O			-			0.00
TRANSPORTE DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P					_	0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		3.48
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		3.48
VALOR UNITARIO		3.48

OBSERVACIONES: R=0.017 480 m3/dia SON: TRES DOLARES, 48/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024 UOIVOP

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" **UBICACION: BARRIO SAN LUIS**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 35 DE 54

UNIDAD: M3

RUBRO: 35

DETALLE: RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO

ESPECIFICACIONES: COMPACTACION EN CAPAS DE 20 CM

ESPECIFICACIONES: COMPACTACIO	JN EN CAPA	S DE 20 CIVI				
EQUIPO DESCRIPCION		CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.			•			0.05
COMPACTADORA		1.00	5.00	5.00	0.250	1.25
SUBTOTAL M						1.30
MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEON	EO E2	1.00	4.14	4.14	0.250	1.04
SUBTOTAL N						1.04
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	COSTO

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
LASTRE DE RIO (MINADO Y CARGADO)	М3	1.000	7.50	7.50
SUBTOTAL O	-			7.50

TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO
DESCRIPCION		A	B	C=AxB
SUBTOTAL P		-		0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		9.84
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		9.84
VALOR UNITARIO		9.84

SON: NUEVE DOLARES, 84/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 36 DE 54

RUBRO : 36 UNIDAD: M3

DETALLE: SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CLASE 2 PARA ACERAS

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.01
COMPACTADORA	1.00	5.00	5.00	0.040	0.20
SUBTOTAL M					0.21
MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEON EO E2	1.00	4.14	4.14	0.040	0.17
SUBTOTAL N					0.17
MATERIALES DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
BASE CLASE 2		M3	1.000	14.00	14.00
SUBTOTAL O	•				14.00
TRANSPORTE DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P	•				0.00

VALOR UNITARIO		14.38
COSTO TOTAL DEL RUBRO		14.38
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		14.38

SON: CATORCE DOLARES, 38/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

UOIVOP

ELABORADO

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 37 DE 54

RUBRO : 37 UNIDAD: M2

DETALLE: ACERA DE HORMIGON SIMPLE F'C=180 KG/CM2

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.28
CONCRETERA	1.00	5.00	5.00	0.167	0.84
SUBTOTAL M					1.12

MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEON	EO E2	6.00	4.14	24.84	0.167	4.15
ALBAÑIL	EO D2	2.00	4.19	8.38	0.167	1.40
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL	EO C1	0.10	4.65	0.47	0.167	0.08
SUBTOTAL N						5.63

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
CEMENTO PORTLAND	KG	28.450	0.17	4.84
LASTRE ZARANDEADO	M3	0.090	10.00	0.90
JUNTAS DE MADERA	ML	2.000	0.94	1.88
CLAVOS DE 2" A 4"	KG	0.020	3.25	0.07
AGUA	M3	0.016	0.12	0.00
SUBTOTAL O				7.69

TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO
DESCRIPCION		A	B	C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		14.44
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		14.44
VALOR UNITARIO		14.44

SON: CATORCE DOLARES, 44/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 38 DE 54

UNIDAD: M2

RUBRO: 38

DETALLE: REPLANTEO Y NIVELACION

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.01
ESTACION TOTAL	1.00	6.00	6.00	0.020	0.12
SUBTOTAL M	-	-	-		0.13

MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
CADENERO	EO D2	2.00	4.19	8.38	0.020	0.17
TOPOGRAFO	EO C1	1.00	4.65	4.65	0.020	0.09
SUBTOTAL N						0.26

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
ESTACAS DE MADERA	U	1.000	0.20	0.20
PINTURA	GLN	0.001	18.00	0.02
CLAVOS DE 2" A 4"	KG	0.010	3.25	0.03
HITO H.S.	U	1.000	0.12	0.12
SUBTOTAL O				0.37

TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO
DESCRIPCION		A	B	C=AxB
SUBTOTAL P		-		0.00

VALOR UNITARIO		0.76
COSTO TOTAL DEL RUBRO		0.76
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+	·O+P)	0.76

SON: CERO DOLARES, 76/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

UOIVOP

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 39 DE 54

UNIDAD: M3

RUBRO: 39

DETALLE: EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO

EQUIPO DESCRIPCION		CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.			-	,		0.03
EXCAVADORA DE ORUGA 128 HP		1.00	50.00	50.00	0.017	0.85
VOLQUETA		1.00	30.00	30.00	0.068	2.04
SUBTOTAL M						2.92
MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEON	EO E2	1.00	4.14	4.14	0.017	0.07
OPERADOR EQUIPO PESADO 1	OP C1	1.00	4.65	4.65	0.017	0.08
CHOFER VOLQUETAS	CH C1	1.00	6.08	6.08	0.068	0.41
SUBTOTAL N						0.56
MATERIALES DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL O						0.00
TRANSPORTE DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P						0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		3.48
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		3.48
VALOR UNITARIO		3.48

OBSERVACIONES: R=0.017 480 m3/dia SON: TRES DOLARES, 48/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

UOIVOP

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" **UBICACION: BARRIO SAN LUIS**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 40 DE 54

UNIDAD: M3

RUBRO: 40

DETALLE: RELLENO COMPACTADO MEJORAMIENTO CON LASTRE DE RIO, INC. TRANSPORTE

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.			•		0.03
EXCAVADORA DE ORUGA 128 HP	1.00	50.00	50.00	0.040	2.00
VOLQUETA	1.00	30.00	30.00	0.040	1.20
RODILLO LISO HP	1.00	35.00	35.00	0.005	0.18
SUBTOTAL M	•		•		3.41
4440 DE ODD4	044/7/040	1001141 (110	00070 //004	DENDUMENTO	00070

MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
AYUDANTE DE MAQUINARIA	EO D2	1.00	4.26	4.26	0.040	0.17
OPERADOR EQUIPO PESADO 1	OP C1	1.00	4.65	4.65	0.040	0.19
CHOFER VOLQUETAS	CH C1	1.00	6.08	6.08	0.040	0.24
OPERADOR DE RODILLO	EO C2	1.00	4.42	4.42	0.005	0.02
SUBTOTAL N						0.62

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
LASTRE DE RIO (MINADO Y CARGADO)	M3	1.000	7.50	7.50
SUBTOTAL O	-			7.50

TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO
DESCRIPCION		A	B	C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		11.53
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		11.53
VALOR UNITARIO		11.53

SON: ONCE DOLARES, 53/100 CENTAVOS **ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA**

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

UOIVOP

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" **UBICACION: BARRIO SAN LUIS**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 41 DE 54

UNIDAD: M3

RUBRO: 41

DETALLE: SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUB-BASE CLASE 3

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO
DESCRIPCION		Α	В	C=AxB	R	D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.						0.02
MOTONIVELADORA		1.00	50.00	50.00	0.020	1.00
RODILLO VIBRATORIO		1.00	35.00	35.00	0.020	0.70
CAMION CISTERNA		1.00	30.00	30.00	0.020	0.60
SUBTOTAL M	-					2.32
MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
OPERADOR DE MOTONIVELADORA	EO C1	1.00	4.65	4.65	0.020	0.09
OPERADOR DE RODILLO	EO C2	1.00	4.42	4.42	0.020	0.09
CHOFER	EO C1	1.00	4.65	4.65	0.020	0.09
AYUDANTE DE MAQUINARIA	EO D2	2.00	4.26	8.52	0.020	0.17
SUBTOTAL N	-					0.44
MATERIALES DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
SUB-BASE CLASE 3			M3	1.000	10.00	10.00

SUBTOTAL O		-		10.00
TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+	12.76	
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		12.76
VALOR UNITARIO		12.76

SON: DOCE DOLARES, 76/100 CENTAVOS **ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA**

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

UOIVOP

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 42 DE 54

0.81

UNIDAD: M3

0.023

RUBRO: 42

DESCRIPCION

MOTONIVELADORA

RODILLO VIBRATORIO

Herramienta Menor 5% de M.O.

EQUIPO

DETALLE: SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CLASE 2

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO costo C=AxB D=CxR Α В R 0.02 50.00 50.00 0.023 1.00 1.15

35.00

 CAMION CISTERNA
 1.00
 30.00
 30.00
 0.023
 0.69

 SUBTOTAL M
 2.67

1.00

35.00

MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
OPERADOR DE MOTONIVELADORA	EO C1	1.00	4.65	4.65	0.023	0.11
OPERADOR DE RODILLO	EO C2	1.00	4.42	4.42	0.023	0.10
CHOFER	EO C1	1.00	4.65	4.65	0.023	0.11
AYUDANTE DE MAQUINARIA	EO D2	1.00	4.26	4.26	0.023	0.10
SUBTOTAL N	_					0.42

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
BASE CLASE 2	M3	1.000	14.00	14.00
SUBTOTAL O	-			14.00

TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+	17.09	
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		17.09
VALOR UNITARIO		17.09

SON: DIECISIETE DOLARES, 09/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

UOIVOP

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" **UBICACION: BARRIO SAN LUIS**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 43 DE 54 UNIDAD: M3/KM

RUBRO: 43

DETALLE: TRANSPORTE DE MATERIAL: SUB-BASE, BASE

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.00
CARGADORA FRONTAL	0.50	35.00	17.50	0.005	0.09
VOLQUETA	1.00	30.00	30.00	0.005	0.15
SUBTOTAL M					0.24

MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
OPERADOR DE CARGADORA	EO C1	0.50	4.65	2.33	0.005	0.01
CHOFER	EO C1	1.00	4.65	4.65	0.005	0.02
SUBTOTAL N		•	•	-		0.03

MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	costo
DESCRIPCION		Α	В	C=AxB
SUBTOTAL O	-			0.00
TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	costo
DESCRIPCION		Α	В	C=AxB
SUBTOTAL P	-			0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N	0.27	
INDIRECTOS (%)	DIRECTOS (%) 0.00%	
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO	0.27	
VALOR UNITARIO	0.27	

SON: CERO DOLARES, 27/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" **UBICACION: BARRIO SAN LUIS**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 44 DE 54

UNIDAD: M2

RUBRO: 44

DETALLE: ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACION

EQUIPO DESCRIPCION		CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.			•			0.00
TANQUERO DISTRIBUIDOR DE ASFAL		1.00	35.00	35.00	0.003	0.11
SUBTOTAL M						0.11
MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
OPERADOR DE DISTRIBUIDOR DE AS	EO C2	1.00	4.42	4.42	0.003	0.01
PEON	EO E2	3.00	4.14	12.42	0.003	0.04
OPERADOR EQUIPO PESADO 1	OP C1	2.00	4.65	9.30	0.003	0.03
INSPECTOR DE OBRA	EO B3	0.10	4.65	0.47	0.003	0.00
SUBTOTAL N						0.08
MATERIALES DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
DIESEL INDUSTRIAL			LT	0.300	0.68	0.20
ASFALTO RC-250			LT	1.600	0.41	0.66
SUBTOTAL O						0.86
TRANSPORTE DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P						0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N-	1.05	
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		1.05
VALOR UNITARIO		1.05

SON: UN DOLAR, 05/100 CENTAVOS **ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA**

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 45 DE 54

UNIDAD: M2

RUBRO :

CARPETA ASFALTICA DE 7.5CM DE ESPESOR

DETALLE : ESPECIFICACIONES: INCLUYE TRANSPORTE, TENDIDO Y COMPACTADO

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO costo DESCRIPCION C=AxB D=CxR Α В R Herramienta Menor 5% de M.O. 0.01 CARGADORA FRONTAL 0.003 1.00 35.00 35.00 0.11 300.00 0.003 PLANTA ASFALTICA (80/100 TON/H 1.00 300.00 0.90 DISTRIBUIDOS DE ASFALTO 1.00 95.00 95.00 0.003 0.29 RODILLO LISO HP 1.00 35.00 35.00 0.003 0.11 RODILLO NEUMATICO 80 HP 1.00 35.00 35.00 0.003 0.11 SUBTOTAL M 1.53

MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEON	EO E2	9.00	4.14	37.26	0.003	0.11
OPERADOR DE CARGADORA	EO C1	1.00	4.65	4.65	0.003	0.01
OPERADOR DE LA PLANTA ASFALTIC	OP C2	1.00	4.42	4.42	0.003	0.01
OPERADOR DE DISTRIBUIDOR DE AS	EO C2	1.00	4.42	4.42	0.003	0.01
OPERADOR DE RODILLO	EO C2	2.00	4.42	8.84	0.003	0.03
OPERADOR EQUIPO PESADO 1	OP C1	6.00	4.65	27.90	0.003	0.08
INSPECTOR DE OBRA	EO B3	1.00	4.65	4.65	0.003	0.01
SUBTOTAL N						0.26

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
DIESEL INDUSTRIAL	LT	2.050	0.68	1.39
ASFALTO AP3	KG	12.500	0.41	5.13
AGREGADO 3/4"	M3	0.060	12.50	0.75
AGREGADO 3/8"	M3	0.048	13.75	0.66
ARENA	M3	0.055	10.00	0.55
SUBTOTAL O	_	•		8.48

				<u> </u>
TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		10.27
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		10.27
VALOR UNITARIO		10.27

SON: DIEZ DOLARES, 27/100 CENTAVOS **ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA**

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 46 DE 54

RUBRO : 46 UNIDAD: M3/KM

DETALLE: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CAPA DE RODADURA

EQUIPO DESCRIPCION		CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR	
Herramienta Menor 5% de M.O.							0.00
VOLQUETA		1.00	30.00	30.00	0.007		0.21
SUBTOTAL M							0.21
MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR	
CHOFER	EO C1	1.00	4.65	4.65	0.007		0.03
SUBTOTAL N							0.03
MATERIALES DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL O			•				0.00
TRANSPORTE DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL P			•				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		0.24
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		0.24
VALOR UNITARIO		0.24

SON: CERO DOLARES, 24/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024 UOIVOP

ELABORADO

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 47 DE 54

UNIDAD: ML

RUBRO: 47

DETALLE: REPLANTEO Y NIVELACION

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.01
ESTACION TOTAL	1.00	6.00	6.00	0.020	0.12
SUBTOTAL M			-		0.13

MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
TOPOGRAFO	EO C1	1.00	4.65	4.65	0.020	0.09
CADENERO	EO D2	2.00	4.19	8.38	0.020	0.17
SUBTOTAL N						0.26

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
ESTACAS DE MADERA	U	1.000	0.20	0.20
PINTURA	GLN	0.001	18.00	0.02
CLAVOS DE 2" A 4"	KG	0.010	3.25	0.03
SUBTOTAL O				0.25

TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO
DESCRIPCION		Α	В	C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		0.64
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		0.64
VALOR UNITARIO		0.64

SON: CERO DOLARES, 64/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

UOIVOP

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 48 DE 54

UNIDAD: M3

RUBRO: 48

DETALLE: EXCAVACION MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR

EQUIPO DESCRIPCION		CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR	
Herramienta Menor 5% de M.C	O.						0.50
SUBTOTAL M							0.50
MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR	
PEON	EO E2	1.00	4.14	4.14	1.600		6.62
ALBAÑIL	EO D2	1.00	4.19	4.19	0.800		3.35
SUBTOTAL N							9.97
MATERIALES DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL O			•	•			0.00
TRANSPORTE DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL P							0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		10.47
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		10.47
VALOR UNITARIO		10.47

SON: DIEZ DOLARES, 47/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

UOIVOP

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" **UBICACION: BARRIO SAN LUIS**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 49 DE 54

UNIDAD: ML

RUBRO: 49

DETALLE: BORDILLO DE H.S. F'C=180KG/CM2 SECCIÓN 0.20X0.50M (INC. ENCOFRADO METÁLICO)

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.28
ENCOFRADO METÁLICO	1.00	1.00	1.00	0.268	0.27
CONCRETERA	1.00	5.00	5.00	0.268	1.34
VIBRADOR	0.10	2.00	0.20	0.268	0.05
SUBTOTAL M					1.94

MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEON	EO E2	4.00	4.14	16.56	0.268	4.44
ALBAÑIL	EO D2	1.00	4.19	4.19	0.268	1.12
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL	EO C1	0.10	4.65	0.47	0.268	0.13
SUBTOTAL N						5.69

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
ACEITE QUEMADO	GLN	0.080	1.50	0.12
CEMENTO PORTLAND	KG	35.000	0.17	5.95
LASTRE ZARANDEADO	M3	0.090	10.00	0.90
ALFAJIAS 5X5X240 CM	U	1.500	2.40	3.60
CLAVOS DE 1/2" A 4"	KG	0.130	3.00	0.39
AGUA	M3	0.035	0.12	0.00
SUBTOTAL O				10.96

TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO
DESCRIPCION		A	B	C=AxB
SUBTOTAL P		•		0.00

VALOR UNITARIO		18.59
COSTO TOTAL DEL RUBRO		18.59
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		18.59

SON: DIECIOCHO DOLARES, 59/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 50 DE 54

UNIDAD: M3

RUBRO: 50

DETALLE: DESALOJO DE ESCOMBROS

EQUIPO DESCRIPCION		CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR	
Herramienta Menor 5% de M.O.							0.06
VOLQUETA		1.00	30.00	30.00	0.200		6.00
SUBTOTAL M							6.06
MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR	
CHOFER VOLQUETAS	CH C1	1.00	6.08	6.08	0.200		1.22
SUBTOTAL N			•				1.22
MATERIALES DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL O			•				0.00
TRANSPORTE DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL P		•					0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO		7.28
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+	7.28	

SON: SIETE DOLARES, 28/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

UOIVOP

ELABORADO

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 51 DE 54

UNIDAD: M3

RUBRO: 51

DETALLE: EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO

EQUIPO DESCRIPCION		CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					•	0.03
EXCAVADORA DE ORUGA 128 HP		1.00	50.00	50.00	0.017	0.85
VOLQUETA		1.00	30.00	30.00	0.068	2.04
SUBTOTAL M			•	•		2.92
MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEON	EO E2	1.00	4.14	4.14	0.017	0.07
OPERADOR EQUIPO PESADO 1	OP C1	1.00	4.65	4.65	0.017	0.08
CHOFER VOLQUETAS	CH C1	1.00	6.08	6.08	0.068	0.41
SUBTOTAL N			•	•		0.56
MATERIALES DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL O			•	•		0.00
TRANSPORTE DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P						0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+	3.48	
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		3.48
VALOR UNITARIO	3.48	

OBSERVACIONES: R=0.017 480 m3/dia SON: TRES DOLARES, 48/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024 UOIVOP

ELABORADO

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 52 DE 54

UNIDAD: M3

RUBRO: 52

DETALLE: RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO

ESPECIFICACIONES: COMPACTACION EN CAPAS DE 20 CM

ESPECIFICACIONES: COMPACTACI	ON EN CAPA	S DE 20 CM					
EQUIPO DESCRIPCION		CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR	
Herramienta Menor 5% de M.O.							0.05
COMPACTADORA		1.00	5.00	5.00	0.250		1.25
SUBTOTAL M							1.30
MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR	
PEON	EO E2	1.00	4.14	4.14	0.250		1.04
SUBTOTAL N							1.04

LASTRE DE RIO (MINADO Y CARGADO)	М3	1.000	7.50	7.50	
SUBTOTAL O					
TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO	

TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO
DESCRIPCION		A	B	C=AxB
SUBTOTAL P	•			0.00

VALOR UNITARIO	9.84	
COSTO TOTAL DEL RUBRO	9.84	
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+	9.84	

SON: NUEVE DOLARES, 84/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

UOIVOP **ELABORADO**

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 53 DE 54

RUBRO : 53 UNIDAD: M3

DETALLE: SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CLASE 2 PARA ACERAS

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.01
COMPACTADORA	1.00	5.00	5.00	0.040	0.20
SUBTOTAL M					0.21
MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEON EO E2	1.00	4.14	4.14	0.040	0.17
SUBTOTAL N					0.17
MATERIALES DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
BASE CLASE 2		M3	1.000	14.00	14.00
SUBTOTAL O	•				14.00
TRANSPORTE DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P					0.00

VALOR UNITARIO		14.38 14.38
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+	14.38	

SON: CATORCE DOLARES, 38/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

UOIVOP

ELABORADO

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA" UBICACION: BARRIO SAN LUIS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 54 DE 54

UNIDAD: M2

RUBRO: 54

DETALLE: ACERA DE HORMIGON SIMPLE F'C=180 KG/CM2

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.28
CONCRETERA	1.00	5.00	5.00	0.167	0.84
SUBTOTAL M			•		1.12

MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEON	EO E2	6.00	4.14	24.84	0.167	4.15
ALBAÑIL	EO D2	2.00	4.19	8.38	0.167	1.40
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL	EO C1	0.10	4.65	0.47	0.167	0.08
SURTOTAL N						5.63

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
CEMENTO PORTLAND	KG	28.450	0.17	4.84
LASTRE ZARANDEADO	M3	0.090	10.00	0.90
JUNTAS DE MADERA	ML	2.000	0.94	1.88
CLAVOS DE 2" A 4"	KG	0.020	3.25	0.07
AGUA	M3	0.016	0.12	0.00
SUBTOTAL O				7.69

TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO
DESCRIPCION		A	B	C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N	14.44	
INDIRECTOS (%)	0.00%	0.00
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		14.44
VALOR UNITARIO		14.44

SON: CATORCE DOLARES, 44/100 CENTAVOS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Pirmado electrónicamente por de la companya de la c

TENA, 15 DE AGOSTO DE 2024

UOIVOP **ELABORADO**



PERFIL BÁSICO DE PROYECTO



ÍNDICE DEL PERFIL DE PROYECTO

I	DATOS INICIALES DEL PROYECTO	. 2
1.1	Dirección responsable del proyecto	. 2
1.2	Nombre del proyecto	. 2
1.3	Localización del proyecto	. 2
1.4	Financiamiento: montos y fuentes	. 2
1.5	Plazo de ejecución	. 2
II	DIAGNOSTICO Y PROBLEMA	. 2
2.1	Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención	. 2
2.2	Identificación, descripción y diagnóstico del problema	. 3
2.3	Descripción de los beneficiarios	. 3
2.4	Justificación del proyecto en base a normativa legal	. 3
III	ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN	. 4
3.1	Alineación a la planificación cantonal	. 4
IV	OBJETIVOS E INDICADORES	. 4
4.1	Objetivo general	. 4
4.1.	1 Indicadores (resultados esperados)	. 4
4.2	Objetivos específicos	. 4
V	ANÁLISIS INTEGRAL	. 4
5.1	Viabilidad técnica – descripción del proyecto	. 4
5.2	Viabilidad económica	. 5
VI	PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA	. 5
6.1	Presupuesto	. 5
6.2	Cronograma de ejecución de componentes	. 6
VII	ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	. 7
7.1	Seguimiento a la ejecución del proyecto	. 7
7.2	Evaluación de resultados del proyecto	. 7
7.3	Estructura operativa	. 8
VIII	ANEXOS DEL PROYECTO	. 8
8.1	Presupuesto detallado del Proyecto	. 8
8.2	Matriz de marco lógico	. 9



I DATOS INICIALES DEL PROYECTO

1.1 Dirección responsable del proyecto

La Unidad responsable de la ejecución del proyecto, es la Dirección de Desarrollo Vial y Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena.

1.2 Nombre del proyecto

ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA.

1.3 Localización del proyecto

Parroquia: Tena

Cantón: Tena

Provincia: Napo Ubicación o dirección exacta: Barrios San Luis



Ilustración 1. Ubicación del proyecto

1.4 Financiamiento: montos y fuentes

El GAD Municipal de Tena con cargo a las partidas.

1.5 Plazo de ejecución

El plazo de ejecución para el proyecto de ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA, es de sesenta (60) días laborales

II DIAGNOSTICO Y PROBLEMA

2.1 Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención.

LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, se encuentran en mal estado, con baches y en la gran mayoría no existen aceras que permita la circulación peatonal, es así que se han convertido en una prioridad del GADM de Tena para mejorar la situación de la colectividad, ya que con ello se fortalecerá el desarrollo del área urbana, de la zona norte de Tena.



2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema

La DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PÚBLICAS conforme a su misión institucional, establece Gestionar en forma oportuna las necesidades de la comunidad mediante la ejecución, supervisión y fiscalización de planes, programas y proyectos de obras de desarrollo vial y obras de infraestructura bajo principios sostenibles, sustentables, ambientales, planes de desarrollo físico cantonal y planes reguladores de desarrollo urbano.

Por ende, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Tena a través de la Dirección de Desarrollo Vial y Obras Públicas, ejecuta varias obras y mantenimientos en diversos sectores de la ciudad. Y para el desarrollo de los trabajos y/o actividades que contemplan en la Planificación de Obras el asfaltado de LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS de la ciudad de Tena.

El proyecto, se basa en dotar de infraestructura vial de calidad e incluyente para el uso y gestión del transporte con accesibilidad integral universal multimodal y sustentable.

El proyecto de asfaltado contempla obras menores como son la construcción de aceras y bordillos.

2.3 Descripción de los beneficiarios

El cantón Tena se destaca como un área multiétnica y pluricultural, según el Censo Nacional de Población y Vivienda del INEC 2022 la población actual es de 80816 habitantes. De este total, 51092 residen en la zona rural, mientras que 29724 se encuentra en la zona urbana de Tena. Además, presenta una temperatura promedio de 25°C y abarca una extensión territorial de 3905,21 km2. Situado a una altitud de 510 metros sobre el nivel del mar, esta región experimenta una variabilidad de humedad que oscila entre el 90% y el 100%. (GAD Tena, 2022) artículo 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.

Los beneficiarios que harán uso diario de las calles intervenidas lo constituyen 854 habitantes que residen actualmente en el Barrio San Luis, y los transeúntes que usen estas calles como alternativa de acceso a la Troncal Amazónica E45.

2.4 Justificación del proyecto en base a normativa legal

Esta es una institución de Gestión Pública, con servicio a la colectividad, por lo que los recursos propios, que son Impuestos y tasas son destinados para atención de servicios básicos a la ciudadanía. Además, la Institución se ve obligada a financiar obras que requieren de un presupuesto mucho mayor con entidades del Estado para poder servir la gran demanda de la ciudadanía.

Se da cumplimiento a la competencia Municipal, de brindar y dotar de servicios básicos y mejoras, de esta forma convertir el cantón Tena, en un referente dinámico de cambio, cuyas características de crecimiento, estén marcadas por la activa participación de sus habitantes, dentro de un marco de planificación que implique la responsabilidad social de sus entes y organizaciones para el desarrollo integral.

La Constitución de la República del Ecuador menciona en su Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley, en su numeral determina: 3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.

El Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización menciona en su Art. 55 en su literal c, determina: Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.

El Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización menciona en su Art. 129, determina: Al gobierno autónomo descentralizado regional le corresponde las facultades de planificar, construir regular, controlar y mantener el sistema vial de ámbito regional en concordancia con las políticas nacionales.



III ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN

3.1 Alineación a la planificación cantonal

El proyecto se alinea con el Objetivo estratégico del PDOT: "Garantizar la interconectividad, pertinencia territorial y la dotación articulada de infraestructura vial de calidad e incluyente para el uso y gestión del trasporte público con accesibilidad integral, multimodal y sustentable".

IV OBJETIVOS E INDICADORES

4.1 Objetivo general

Implementar una infraestructura vial moderna que promueva la seguridad y habitabilidad del vecindario.

4.1.1 Indicadores (resultados esperados)

Contar con una infraestructura vial moderna (asfaltado, aceras y bordillos) en las calles Ricardo Mamallacta, P. Hugo Mena y Juan Constante del barrio San Luis del cantón Tena.

4.2 Objetivos específicos

- Realizar el mejoramiento de suelo y colocación de la carpeta asfáltica.
- Realizar la dotación de aceras y bordillos.

V ANÁLISIS INTEGRAL

5.1 Viabilidad técnica – descripción del proyecto

Dentro de los trabajos que se cumpliera en el proyecto consta de:

TRABAJOS PRELIMINARES
REPLANTEO Y NIVELACION
EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO
ESTRUCTURA DE LA CAPA DE RODADURA
RELLENO COMPACTADO MEJORAMIENTO CON LASTRE DE RIO, INC. TRANSPORTE
SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUB-BASE CLASE 3
SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CLASE 2
TRANSPORTE DE MATERIAL: SUB-BASE, BASE
ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACION
CARPETA ASFALTICA DE 7.5CM DE ESPESOR
TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CAPA DE RODADURA
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS
REPLANTEO Y NIVELACION
EXCAVACION MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR
BORDILLO DE H.S. F'C=180KG/CM2 SECCIÓN 0.20X0.50M (INC. ENCOFRADO METÁLICO)
DESALOJO DE ESCOMBROS
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS (PROYECCIÓN DE CALLE)
REPLANTEO Y NIVELACION
EXCAVACION MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR
BORDILLO H.S. H=35 CM B=15 cm F'C=180 KG/CM2



5.2 Viabilidad económica

El proyecto se lo realiza bajo administración directa, lo que implica la utilización de materiales, recurso humano y maquinaria propia de la institución.

VI PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA

6.1 Presupuesto

El presente proyecto denominado: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA", cuenta con un presupuesto de: \$ 154848.73 sin incluir IVA

No.	Rubro / Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio global
	CALLE RICARDO MAMALLACTA				
	TRABAJOS PRELIMINARES				
1	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	1,630.00	0.76	1,238.80
2	EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO	M3	1,956.00	3.48	6,806.88
	ESTRUCTURA DE LA CAPA DE RODADURA		1,000100	51.10	2,222.22
3	RELLENO COMPACTADO MEJORAMIENTO CON LASTRE DE	М3			
	RIO, INC. TRANSPORTE		1,385.50	11.53	15,974.82
4	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUB-BASE	M3			
	CLASE 3		326.00	12.76	4,159.76
5	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CLASE 2	M3	244.50	17.09	4,178.51
6	TRANSPORTE DE MATERIAL: SUB-BASE, BASE	M3/KM	5,762.05	0.27	1,555.75
7	ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACION	M2	1,630.00	1.05	1,711.50
8	CARPETA ASFALTICA DE 7.5CM DE ESPESOR	M2	1,630.00	10.27	16,740.10
9	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CAPA DE RODADURA	M3/KM	1,487.67	0.24	357.04
	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS				
10	REPLANTEO Y NIVELACION	ML	316.00	0.64	202.24
11	EXCAVACION MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR	M3	24.00	10.47	251.28
12	BORDILLO DE H.S. F'C=180KG/CM2 SECCIÓN 0.20X0.50M (INC.	ML			
	ENCOFRADO METÁLICO)		316.00	18.59	5,874.44
13	DESALOJO DE ESCOMBROS	M3	29.00	7.28	211.12
	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS				
14	EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO	М3	60.38	3.48	210.12
15	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	М3			
			30.19	9.84	297.07
16	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CLASE 2	М3	40.50	44.00	400.00
47	PARA ACERAS	140	12.58	14.38	180.90
17	ACERA DE HORMIGON SIMPLE F´C=180 KG/CM2	M2	251.60	14.44	3,633.10
40	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS (PROYECCIÓN DE CALLE)		2.22	2.24	- 10
18	REPLANTEO Y NIVELACION	ML	8.00	0.64	5.12
19	EXCAVACION MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR	M3	0.56	10.47	5.86
20	BORDILLO H.S. H=35 CM B=15 cm F'C=180 KG/CM2	ML	8.00	10.88	87.04
	CALLE JUAN CONSTANTE				
			SUBTOTAL 1:		63,681.45
	TRABAJOS PRELIMINARES				
21	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	968.65	0.76	736.17
22	EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO	М3	1,162.40	3.48	4,045.15
	ESTRUCTURA DE LA CAPA DE RODADURA				
23	RELLENO COMPACTADO MEJORAMIENTO CON LASTRE DE	М3		44.50	0.400.00
	RIO, INC. TRANSPORTE		823.35	11.53	9,493.23
24	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUB-BASE	M3	400.75	40.70	0.470.05
05	CLASE 3	140	193.75	12.76	2,472.25
25 26	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CLASE 2	M3	145.30	17.09	2,483.18
27	TRANSPORTE DE MATERIAL: SUB-BASE, BASE ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACION	M3/KM M2	3,461.70	0.27	934.66
			968.65	1.05	1,017.08
28	CARPETA ASFALTICA DE 7.5CM DE ESPESOR	M2	968.65	10.27	9,948.04
29	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CAPA DE RODADURA	M3/KM	890.10	0.24	213.62
	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS		202 15	2.2:	101 ==
30	REPLANTEO Y NIVELACION	ML	288.40	0.64	184.58
31	EXCAVACION MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR	M3	20.80	10.47	217.78
32	BORDILLO DE H.S. F'C=180KG/CM2 SECCIÓN 0.20X0.50M (INC.	ML	000.40	40.50	E 004 00
00	ENCOFRADO METÁLICO)	140	288.40	18.59	5,361.36
33	DESALOJO DE ESCOMBROS	M3	25.00	7.28	182.00



	PARA ACERAS ACERA DE HORMIGON SIMPLE F'C=180 KG/CM2	M2	22.85 456.40	14.38 14.44	328.58 6,590.42
53	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CLASE 2	М3			
52	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	М3	54.80	9.84	539.23
51	EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO	М3	82.15	3.48	285.88
	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS				
50	DESALOJO DE ESCOMBROS	М3	26.30	7.28	191.46
	ENCOFRADO METÁLICO)		304.25		5,656.0°
49	BORDILLO DE H.S. F'C=180KG/CM2 SECCIÓN 0.20X0.50M (INC.	ML			
48	EXCAVACION MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR	М3	21.90	10.47	229.2
47	REPLANTEO Y NIVELACION	ML	304.25	0.64	194.7
	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS				
46	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CAPA DE RODADURA	M3/KM	913.95	0.24	219.3
45	CARPETA ASFALTICA DE 7.5CM DE ESPESOR	M2	1,005.45	10.27	10,325.9
44	ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACION	M2	1,005.45	1.05	1,055.7
43	TRANSPORTE DE MATERIAL: SUB-BASE, BASE	M3/KM	3,554.70	0.27	959.7
42	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CLASE 2	М3	150.85	17.09	2,578.0
	CLASE 3	1410	201.10	12.76	2,566.04
41	SUMINISTRO. TENDIDO Y COMPACTADO DE SUB-BASE	M3	004.00	11.00	3,004.1
40	RELLENO COMPACTADO MEJORAMIENTO CON LASTRE DE RIO, INC. TRANSPORTE	М3	854.65	11.53	9,854.1
- 10	ESTRUCTURA DE LA CAPA DE RODADURA	140			
39	EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO	М3	1,206.50	3.48	4,198.6
38	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	1,005.45	0.76	764.1
	TRABAJOS PRELIMINARES				
	CALLE PADRE HUGO MENA				
			SUBTOTAL 2:		44,629.94
37	ACERA DE HORMIGON SIMPLE F'C=180 KG/CM2	M2	432.60	14.44	6,246.74
36	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CLASE 2 PARA ACERAS	М3	21.65	14.38	311.3
35	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	M3	52.00	9.84	511.6
			77.90	3.48	271.0
34	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO	M3	77.90	3.48	271

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES, 73/100 CENTAVOS

6.2 Cronograma de ejecución de componentes

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	1 MES	2 MES 5 6 7 8	3 MES 9 10 11 12	4 MES
	CALLE RICARDO MAMALLACTA								
	TRABAJOS PRELIMINARES								- /
1	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	1,630.00	0.76	1,238.80	1,238.80			
2	EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO	M3	1,956.00	3.48	6,806.88	6,806.88			
	ESTRUCTURA DE LA CAPA DE RODADURA								1
3	RELLENO COMPACTADO MEJORAMIENTO CON L	M3	1,385.50	11.53	15,974.82	11,981.12	3,993.71		
4	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUB-	M3	326.00	12.76	4,159.76		4,159.76		
5	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASI	M3	244.50	17.09	4,178.51		4,178.51		
6	TRANSPORTE DE MATERIAL: SUB-BASE, BASE	M3/KM	5,762.05	0.27	1,555.75		1,555.75		1
7	ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACION	M2	1,630.00	1.05	1,711.50				1,711.50
8	CARPETA ASFALTICA DE 7.5CM DE ESPESOR	M2	1,630.00	10.27	16,740.10				16,740.10
9	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CAPA DE ROD	M3/KM	1,487.67	0.24	357.04				357.04
	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS								
10	REPLANTEO Y NIVELACION	ML	316.00	0.64	202.24		202.24		
11	EXCAVACION MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR	M3	24.00	10.47	251.28		251.28		1 /
12	BORDILLO DE H.S. F'C=180KG/CM2 SECCIÓN 0.2	ML	316.00	18.59	5,874.44		5,874.44		
13	DESALOJO DE ESCOMBROS	M3	29.00	7.28	211.12		211.12		
	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS								1 /
14	EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO	M3	60.38	3.48	210.12		210.12		1
15	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJ	M3	30.19	9.84	297.07		297.07		/
16	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASI	M3	12.58	14.38	180.90		180.90		
17	ACERA DE HORMIGON SIMPLE F'C=180 KG/CM2	M2	251.60	14.44	3,633.10		3,633.10		
	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS (PROYECCIÓ)	N DE CALL	E)						/
18	REPLANTEO Y NIVELACION	ML	8.00	0.64	5.12			5 12	
19	EXCAVACION MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR	M3	0.56	10.47	5.86			\$.86	/
20	BORDILLO H.S. H=35 CM B=15 cm F'C=180 KG/CN	ML	8.00	10.88	87.04			\$7.04	
	,								



	CALLE JUAN CONSTANTE								1
	TRABAJOS PRELIMINARES								
21	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	968.65	0.76	736.17		736.17		
									/
22	EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO	M3	1,162.40	3.48	4,045.15		2,022.58	2,022.58	
	ESTRUCTURA DE LA CAPA DE RODADURA		200.05	11.50				1	
23	RELLENO COMPACTADO MEJORAMIENTO CON L	M3	823.35	11.53	9,493.23		4,746.62		
24	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUB-	M3	193.75	12.76	2,472.25			2,472,25	
25	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASI	M3	145.30	17.09	2,483.18			2,483.18	
26	TRANSPORTE DE MATERIAL: SUB-BASE, BASE	M3/KM	3,461.70	0.27	934.66			934.66	
27	ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACION	M2	968.65	1.05	1,017.08				1,017.0
28	CARPETA ASFALTICA DE 7.5CM DE ESPESOR	M2	968.65	10.27	9,948.04			1 /	9,948.0
29	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CAPA DE ROD	M3/KM	890.10	0.24	213.62				213.6
	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS								
30	REPLANTEO Y NIVELACION	ML	288.40	0.64	184.58			184.58	
31	EXCAVACION MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR	M3	20.80	10.47	217.78			163.34	54.4
32	BORDILLO DE H.S. F'C=180KG/CM2 SECCIÓN 0.2	ML	288.40	18.59	5,361.36			4,021.02	1,340.3
33	DESALOJO DE ESCOMBROS	M3	25.00	7.28	182.00			7	182.0
	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS								
34	EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO	M3	77.90	3.48	271.09			203.32	67.7
35	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJ	M3	52.00	9.84	511.68		1	383.76	127.9
36	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASI	M3	21.65	14.38	311.33		1	233.50	77.8
37	ACERA DE HORMIGON SIMPLE F'C=180 KG/CM2	M2	432.60	14.44	6,246.74			4,685.06	1,561.
	CALLE PADRE HUGO MENA						1 /		
	TRABAJOS PRELIMINARES						1/		
38	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	1,005.45	0.76	764.14		764.14		
39	EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO	M3	1,206.50	3.48	4,198.62		2,099.31	2,099.31	
	ESTRUCTURA DE LA CAPA DE RODADURA								
40	RELLENO COMPACTADO MEJORAMIENTO CON L	M3	854.65	11.53	9,854.11		4/927.06	4,927.06	
41	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUB-	M3	201.10	12.76	2,566.04		17	2,566.04	
42	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASI	M3	150.85	17.09	2,578.03		//	2,578.03	
43	TRANSPORTE DE MATERIAL: SUB-BASE, BASE	M3/KM	3,554.70	0.27	959.77		<i> </i>	959.77	
44	ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACION	M2	1,005.45	1.05	1,055.72		1/		1,055.7
45	CARPETA ASFALTICA DE 7.5CM DE ESPESOR	M2	1,005.45	10.27	10,325.97		1/		10,325.9
46	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CAPA DE ROD	M3/KM	913.95	0.24	219.35		//		219.3
	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS			-			//		
47	REPLANTEO Y NIVELACION	ML	304.25	0.64	194.72		48.68	146.04	
48	EXCAVACION MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR	M3	21.90	10.47	229.29	/	57.32		
49	BORDILLO DE H.S. F'C=180KG/CM2 SECCIÓN 0.2	ML	304.25	18.59	5,656.01	 	1,414.00		
50	DESALOJO DE ESCOMBROS	M3	26.30	7.28	191.46	//	3,1	191.46	
	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS	1110	20.00	7.20	101.10			101110	
51	EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO	M3	82.15	3.48	285.88			285.88	
52	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJ	M3	54.80	9.84	539.23	 //		539.23	
53	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASI	M3	22.85	14.38	328.58	<i>///</i>		328.58	
54	ACERA DE HORMIGON SIMPLE F'C=180 KG/CM2	M2	456.40	14.30	6,590.42			6,590.42	
	N MENSUAL	IVIZ	436.40	14.44	154.848.73	20.026.80	41 562 07		45.000.42
	IN MENSUAL VIENSUAL (%)				154,848.73	20,026.80 12.93	41,563.87 26.84	48,257.66 31.16	45,000.42 29.06
VERSIC	N ACUMULADA AL 100%					20,026.80	61,590.66	109,848.32	154,848.73
	ACUMULADO (%)					12.93	39.78	70.94	100.00
	N ACUMULADA AL 80% ACUMULADO (%)					16,021.44 10.35	49,272.53 31.82	87,878.65 56.75	123,878.98 80.00
/	PLAZO TOTAL: 90 DIAS LABORABLES						0	000	55.55

VII ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El proyecto se lo realizará por administración directa.

7.1 Seguimiento a la ejecución del proyecto

El monitoreo de ejecución del proyecto: ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA, estará a cargo de la Dirección de Desarrollo Vial y Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, ésta se encargará de:

- Actas o informes de seguimiento del proyecto.
- Informes de modificaciones a la modalidad de ejecución.
- Informe de cumplimiento del proyecto.

7.2 Evaluación de resultados del proyecto

Realizado el monitoreo de ejecución del proyecto: ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA a



cargo de la Dirección de Desarrollo Vial y Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, se procede a evaluar los resultados obtenidos.

En tal sentido, se realizará un informe final en base a la combinación de técnicas y análisis cuantitativos y cualitativos, se centrará en los resultados logrados. Conclusiones y recomendaciones para el futuro en cuanto a seguimiento y nuevos proyectos con características similares.

7.3 Estructura operativa

Conforme al Orgánico de Gestión por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, la estructura operativa responsable del proyecto se detalla así:

- 3.3.5. Dirección de Desarrollo Vial y Obras Públicas.
 - 3.3.5.3. Unidad Operativa de Infraestructura Vial y Obras Públicas.



VIII ANEXOS DEL PROYECTO

8.1 Presupuesto detallado del Proyecto

NOMBRE DEL		FUENT	ES DE FI	NANCIAMIEN	TO (dólares)		
PROYECTO	Ex	ternas	Internas			TOTAL	
TRUTECTO	Crédito	Cooperación	Crédito	Fiscales	Autogestión	Comunidad	
"ASFALTADO DE							
LAS CALLES							
RICARDO							
MAMALLACTA, P.							
HUGO MENA Y							¢154040.72
JUAN							\$154848.73
CONSTANTE DEL							
BARRIO SAN							
LUIS, CANTÓN							
TENA"				\$ 154848.73			
TOTAL				\$ 154848.73			\$154848.73



8.2 Matriz de marco lógico

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Mejorar en un periodo no mayor a 4 meses la calidad de vida de las personas asentadas y residentes en el barrio San Luis de la ciudad de Tena.	Mejorada la movilidad desde y hacia el Barrio San Luis. Incrementados los costos de la tierra. Mejorada la percepción del ornato y de la planificación urbana.	In situ, fotografías, informe de cumplimiento, acta de recepción.	Congestión vehicular en el redondel Jumandy de la ciudad de Tena.
PROPÓSITO: Construir en un plazo de 4 meses 500 metros de vía asfaltada que incluyan todos los servicios de infraestructura sanitaria y los de supra estructura.	Construidos todas las obras de infraestructura como: Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Alcantarillado Pluvial. Construidas todas las obras de supra estructura como: Aceras, bordillos y capa de rodadura.	In situ.	Recursos económicos disponibles para su ejecución.
COMPONENTES.			
Elaborado los estudios para el ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA.	A inicios del mes de diciembre del año 2024 se cuenta con los estudios de varias calles de la ciudad de Tena para construcción de bordillos, aceras y carpeta de rodadura de asfalto.	*Diseños (planos). *Presupuesto.	Se coordina con las diferentes direcciones la elaboración del proyecto.
ACTIVIDADES	PRESUPUESTO (\$)		
Actividad 1			
Elaborado los estudios para el ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA.	0.00	Documento externo y memorando de designación a los técnicos del GADM Tena para la elaboración del estudio.	Servidores públicos cumplen con disposiciones dentro de sus competencias.
Actividad 2			
Actividad 2 Construir aceras, bordillos y estructura de la capa de rodadura.	\$ 154848.73		
Construir aceras, bordillos y estructura de la capa			
Construir aceras, bordillos y estructura de la capa de rodadura.	Por administración directa por la dirección de Agua Potable y		Existe el anovo
Construir aceras, bordillos y estructura de la capa de rodadura. Repara redes de agua potable	Por administración directa por	Directores de DDVOP / Agua Potable y	Existe el apoyo de la población
Construir aceras, bordillos y estructura de la capa de rodadura. Repara redes de agua potable Repara redes de alcantarillado pluvial	Por administración directa por la dirección de Agua Potable y Alcantarillado Por administración directa por la Dirección de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial		
Construir aceras, bordillos y estructura de la capa de rodadura. Repara redes de agua potable Repara redes de alcantarillado pluvial Reparar redes de alcantarillado sanitario	Por administración directa por la dirección de Agua Potable y Alcantarillado Por administración directa por la Dirección de Tránsito, Transporte Terrestre y	Agua Potable y Alcantarillado / Gestión	de la población al momento de la construcción

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:								
	Pirmado electrónicamente por: EDWIN GONZALO MANTILLA ROJAS		Firmado electrónicamente por HOLGUER HERIBERTO CHAGCHA LOPEZ					
Elaborado por:	Ing. Edwin Mantilla	Revisado por:	Ing. Holguer Chagcha					
Cargo:	Coordinador de la Unidad Operativa de Infraestructura Vial y Obras Públicas.	Cargo:	Director de Obras Públicas					



PRESUPUESTO EJECUTADO

INSTITUCION: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

PROYECTO: "ASFALTADO DE LAS CALLES RICARDO MAMALLACTA, P. HUGO MENA Y JUAN CONSTANTE DEL BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TENA"

UBICACION: BARRIO SAN LUIS

OFERENTE: PRESUPUESTO CUMPLIMIENTO

ELABORADO: UOIVOP

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

No.	Rubro / Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio global
<u> 140.</u>	CALLE RICARDO MAMALLACTA	Omdad	Cantidad	r recio unitario	r recio giobai
	TRABAJOS PRELIMINARES				
1	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	1,630.00	0.76	1,238.80
2	EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO	M3	1,956.00	3.48	6,806.88
	ESTRUCTURA DE LA CAPA DE RODADURA	IVIO	1,930.00	3.40	0,000.00
3	RELLENO COMPACTADO MEJORAMIENTO CON LASTRE DE	M3			
"	RIO, INC. TRANSPORTE	1010	1,263.25	11.53	14,565.27
4	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUB-BASE CLASE	M3	1,200.20	11.00	11,000.21
	3		326.00	12.76	4,159.76
5	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CLASE 2	M3	244.50	17.09	4,178.51
6	TRANSPORTE DE MATERIAL: SUB-BASE, BASE	M3/KM	5,762.05	0.27	1,555.75
7	ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACION	M2	1,630.00	1.05	1,711.50
8	CARPETA ASFALTICA DE 7.5CM DE ESPESOR	M2	1,630.00	10.27	16,740.10
9	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CAPA DE RODADURA	M3/KM	1,487.67	0.24	357.04
	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS		1, 107.07	0.21	001.01
10	REPLANTEO Y NIVELACION	ML	335.00	0.64	214.40
11	EXCAVACION MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR	M3	17.45	10.47	182.70
12	BORDILLO DE H.S. F'C=180KG/CM2 SECCIÓN 0.20X0.50M (INC.	ML	17.40	10.47	102.70
'-	ENCOFRADO METÁLICO)		335.00	18.59	6,227.65
13	DESALOJO DE ESCOMBROS	M3	20.94	7.28	152.44
-	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS	1110	20.54	7.20	102.44
14	EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO	M3	147.69	3.48	513.96
15	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	M3	147.09	3.40	313.90
13	INCELLING GOMI ACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	IVIO	73.84	9.84	726.59
16	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CLASE 2	M3	70.04	0.01	120.00
'	PARA ACERAS		30.77	14.38	442.47
17	ACERA DE HORMIGON SIMPLE F'C=180 KG/CM2	M2	396.83	14.44	5,730.23
			SUBTOTAL 1:		65,504.05
	CALLE JUAN CONSTANTE		GODICIAL II		00,004.00
	TRABAJOS PRELIMINARES				
18	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	956.60	0.76	727.02
19	EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO	M3	1,147.92	3.48	3,994.76
	ESTRUCTURA DE LA CAPA DE RODADURA	IVIO	1,147.92	3.40	3,994.70
20	RELLENO COMPACTADO MEJORAMIENTO CON LASTRE DE	M3			
20	RIO, INC. TRANSPORTE	IVIO	741.37	11.53	8,548.00
21	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUB-BASE CLASE	M3	741.07	11.00	0,040.00
	3	""	191.32	12.76	2,441.24
22	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CLASE 2	M3	143.49	17.09	2,452.24
23	TRANSPORTE DE MATERIAL: SUB-BASE, BASE	M3/KM	3,415.06	0.27	922.07
24	ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACION	M2	956.60	1.05	1,004.43
25	CARPETA ASFALTICA DE 7.5CM DE ESPESOR	M2	956.60	10.27	9,824.28
26	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CAPA DE RODADURA	M3/KM	878.16	0.24	
<u> </u>	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS	1710/1417	070.10	0.24	210.70
27	REPLANTEO Y NIVELACION	ML	279.51	0.64	178.89
28	EXCAVACION MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR	M3	14.53	10.47	152.13
29	BORDILLO DE H.S. F'C=180KG/CM2 SECCIÓN 0.20X0.50M (INC.	ML	14.53	10.47	152.13
29	ENCOFRADO METÁLICO)	IVIL	279.51	18.59	5,196.09
30	DESALOJO DE ESCOMBROS	M3	17.44	7.28	126.96
30	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS	IVIO	17.44	1.20	120.90
31	EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO	M3	65.71	2.40	000.07
	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	M3	65.71	3.48	228.67
32	RELLEINO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	1013	32.86	9.84	323.34
33	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CLASE 2	M3	3∠.80	9.64	323.34
33	PARA ACERAS	IVIO	13.69	14.38	196.86
34	ACERA DE HORMIGON SIMPLE F'C=180 KG/CM2	M2	73.95	14.44	1,067.84
 	A SELECT DE LIGITATION DE LE LE CO-100 RO/OWIZ	1412	SUBTOTAL 2:	14.44	37,595.58
-	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS (PROYECCIÓN DE CALLE)		CODICIAL Z.		37,393.50
25	REPLANTEO Y NIVELACION	N A I	0.00	0.04	F 00
35		ML	8.26	0.64	5.29
36	EXCAVACION MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR	M3	0.58	10.47	6.07
37	BORDILLO H.S. H=35 CM B=15 cm F'C=180 KG/CM2	ML	8.26	10.88	89.87
1	CALLE P. HUGO MENA				

			•	TOTAL:	145,196.27
			SUBTOTAL 3:		42,096.64
57	BORDILLO H.S. H=35 CM B=15 cm F'C=180 KG/CM2	ML	6.00	10.88	65.28
56	EXCAVACION MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR	М3	0.42	10.47	4.40
55	REPLANTEO Y NIVELACION	ML	6.00	0.64	3.84
	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS (PROYECCIÓN DE CALLE)				
54	ACERA DE HORMIGON SIMPLE F'C=180 KG/CM2	M2	260.61	14.44	3,763.21
53	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CLASE 2 PARA ACERAS	М3	16.28	14.38	234.11
52	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	M3	39.08	9.84	384.55
51	EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO	М3	78.15	3.48	271.96
	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS				
50	DESALOJO DE ESCOMBROS	М3	17.29	7.28	125.87
49	BORDILLO DE H.S. F'C=180KG/CM2 SECCIÓN 0.20X0.50M (INC. ENCOFRADO METÁLICO)	ML	277.03	18.59	5,149.99
48	EXCAVACION MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR	М3	14.41	10.47	150.87
47	REPLANTEO Y NIVELACION	ML	277.03	0.64	177.30
	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS				
46	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CAPA DE RODADURA	M3/KM	914.32	0.24	219.44
45	CARPETA ASFALTICA DE 7.5CM DE ESPESOR	M2	1,005.85	10.27	10,330.08
44	ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACION	M2	1,005.85	1.05	1,056.14
43	TRANSPORTE DE MATERIAL: SUB-BASE, BASE	M3/KM	3,555.71	0.27	960.04
42	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CLASE 2	М3	150.88	17.09	2,578.54
41	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUB-BASE CLASE 3	М3	201.17	12.76	2,566.93
	RIO, INC. TRANSPORTE		779.53	11.53	8,987.98
40	RELLENO COMPACTADO MEJORAMIENTO CON LASTRE DE	M3			
39	ESTRUCTURA DE LA CAPA DE RODADURA	IVIO	1,207.02	3.40	4,200.43
39	EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO	M3	1,005.85 1,207.02	0.76 3.48	764.45 4.200.43
38	TRABAJOS PRELIMINARES REPLANTEO Y NIVELACION	M2	4.005.05	0.70	704.45

 ${f SON}$: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS DOLARES, 27/100 CENTAVOS PLAZO TOTAL: 90 DIAS LABORABLES



ELABORADO

TENA, 20 DE DICIEMBRE DE 2024


NOTA: EJECUCION POR AMDINISTRACION DIRECTA



ANEXOS



LÁMINA AS BUILT





Dona Adri. Pura Archius.

> Oficio N.º 39-BSL Tena, 14 de agosto de 2024

Magister.

Jimmy Reyes

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE TENA
En su despacho.

De nuestra consideración:

Estimado señor alcalde, reciba un cordial y afectuoso saludo de quienes conformamos el barrio "San Luis". El presente documento tiene por objeto de entregar el acta de compromiso firmada por los dueños de los predios de las calles Ricardo Mamallacta, Juan Constante y Padre Hugo Mena del barrio, en la cual se establece el compromiso de construir las aceras, posterior a la entrega de los bordillos y asfalto por parte del Gobierno Municipal de Tena.

Es importante mencionar que como directivos de nuestro barrio también nos comprometemos a dar seguimiento al compromiso establecido en el acta anexa.

De antemano expresamos nuestra más sincera gratitud por vuestra gestión y apoyo al desarrollo de nuestro querido barrio.

Atentamente.

Sr. Segundo Alcívar PRESIDENTE. Sra. Nivia Grefa SECRETARIA

Tena – Napo - Ecuador



ACTA DE COMPROMISO ENTRE GADMT Y MORADORES DEL BARRIO SAN LUIS

En la ciudad de Tena a los 14 días del mes de agosto del 2024, comparecen: por una parte, el Sr. MGs. Jimmy Reyes en su calidad de Alcalde del GAD Municipal del Cantón Tena, y, por otra parte el Sr. Segundo Alcívar en calidad de Presidente del Barrio San Luis del cantón Tena. Las partes se comprometen:

Por parte del GAD Cantonal de Tena:

- Entregar asfaltada las calles Ricardo Mamallacta, Juan Constante y Padre Hugo Mena.
- Entregar construido los bordillos en los predios donde se asfalten las calles antes mencionadas.
- 3. Proveer del material pétreo necesario a los dueños de los predios que se vean beneficiados de esta obra, para la construcción de las aceras.

Por parte de los moradores del barrio San Luis de Tena:

- Construir las aceras en las calles Ricardo Mamallacta, Juan Constante y Padre Hugo Mena, donde se hayan construido los bordillos y asfalto las calles mencionadas en el año 2024. Con el material pétreo provisto por el GAD Municipal de Tena.
- 2. Participar de las mingas en el proceso de asfaltado, construcción de los bordillos y aceras de manera coordinada como mano de obra no calificada.
- 3. Aportar en las diferentes actividades convocadas por la directiva del barrio San Luis de Tena, para propender al desarrollo de nuestro barrio.

Con el objeto de respetar el compromiso estipulado en este documento, lo legalizan las partes intervinientes y los propietarios de los predios directamente beneficiados de esta obra y aceptan cumplir con los términos y condiciones establecidas.

Att.

Sr. MGs. Jimmy Reyes

ALCALDE DEL GAD CANTONAL

DE TENA

Sr. Segundo Alcívar

PRESIDENTE DEL BARRIO SAN

LUIS DE TENA

Dirección: Vía E45 y Ricardo Mamallacta – Zona Norte	
Correo electrónico: salcvar @yahoo.com	
Teléfono: 098 462 9490	
Tena - Napo - Ecuador	Página 2



Barrio "San Luis"

Creado con Ordenanza Nº 020-2015 - 10 -27

Anexo 1.- Firma de los propietarios de los predios directamente beneficiados en la construcción del asfalto y bordillos de las calles Ricardo Mamallacta, Juan Constante y Padre Hugo Mena, que se comprometen a: construir las aceras durante el año 2024 acorde al acta de compromiso que antecede, de fecha 14 de agosto de 2024 suscrita por el Sr. MGs. Jimmy Reyes en su calidad de Alcalde del Gad Cantonal de Tena y el Sr. Segundo Alcívar en su calidad de Presidente del Barrio San Luis de Tena:

NRO.	NOMBRES Y APELLIDOS	# CÉDULA	FIRMA
01	Gisting Ludo Quizado	0200407658	Et Lin Junio 9
02	Moring Ushay Merchan	1500279714	April Order ()
03	Claudia Yum bo	1500428394	The state of the s
04	Marifiza &. Romero Blaco	1500678410	JAZ/
05	Roberto Corda	1500 57 6606	
06	dilia E. Medrono Nobay	1500 514 664	ful
07	Nancy Pibera Lara	1500738065	(Ju)
08	Taust Chang		Peli Alara
09	Marlene Correg	1500559065	1
10	Ndoon Volució	180139880-	Daniel on
11	torado CaRAEA	1500204594	Ternol of Seg
12	Einostina Blumbnegra C.	1500 018450	Eusten Produger
13	Jefferson Carlos Chipuntiza	150088862-1	James 1
14	Tsabel Tapuy And	1500 47495 - U	Gratel
15	Yolanda Covreg	150630[76-5	

Dirección: Vía E45 y Ricardo Mamallacta – Zona Norte	
Correo electrónico: salcvar @yahoo.com	
Teléfono: 098 462 9490	
Tena – Napo - Ecuador	

Página | 3



Barrio "San Luis"

Creado con Ordenanza Nº 020-2015 - 10 -27

Anexo 1.1- Firma de los propietarios de los predios directamente beneficiados en la construcción del asfalto y bordillos de las calles Ricardo Mamallacta, Juan Constante y Padre Hugo Mena, que se comprometen a: construir las aceras durante el año 2024 acorde al acta de compromiso que antecede, de fecha 14 de agosto de 2024 suscrita por el Sr. MGs. Jimmy Reyes en su calidad de Alcalde del Gad Cantonal de Tena y el Sr. Segundo Alcívar en su calidad de Presidente del Barrio San Luis de Tena:

NRO.	NOMBRES Y APELLIDOS	# CÉDULA	FIRMA
16	Sipson Agala Grefa	1500538491	
17	Aracely Ayala Grefa	1500530405	Cab
18	Segundo Cabezas Castillo	0601275498	Espendo Cofee
19	FABIO PAREDES ESPINOSA		Land town
20	Isabel Rifa Mamalloda Alvapdo		THE STATE OF THE S
21	Vicente Hoiser Grefa Alv.	1500469471	
22	Bienverile Roberto Mero More	091005550-8	Bear Mari
23	Germen A. Rodriguez A.	0501742290	Honen Hychiges
24	Illungue dos Alerdos	1705670899	Wheelfer /
25	Nivia Isobel Grefa C	1500598678/	
26	& Rolyo Nog Ajob	1500707920	Bohip Hog
27	David Hou J.	1500114184	Davil Noa
28	Existe Rivleger	150001845-0	Each or Perly
29	Milmy Vosconed	150059857-6	Em III)
30	Mus Eules Comes	150032555-8	Right
V			

Dirección: Vía E45 y Ricardo Mamallacta – Zona Norte	
Correo electrónico: salcvar @yahoo.com	
Teléfono: 098 462 9490	
Tena – Napo - Ecuador	Página 4



Oficio N.º 005-BSL Tena, 15 de marzo de 2024

Abg.
Jimmy Reyes
ALCALDE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TENA

Presente. -

De nuestra consideración:

Con atento saludo, quienes suscribimos la presente a nombre y en representación del Barrio "San Luis" de la ciudad de Tena, nos es grato dirigir a usted para hacer un extensivo cordial y fraterno saludo, deseándole el mayor de los éxitos en las funciones encomendadas por la ciudadanía y mandato popular.

En esta oportunidad expresar nuestro AGRADECIMIENTO por el inicio del asfalto de las calles Ricardo Mamallacta y Padre Hugo Mena para lo cual hemos coordinado acciones previas con el ing. Holguer Chagcha en calidad de director de Desarrollo vial y Obras Públicas y el ing. Geovanny Navarrete de la dirección de Agua potable y Alcantarillado, acciones que permitirán el inicio de la obra prevista para el 25 de marzo de 2024.

Confiamos en su gestión y respaldamos las actividades a desarrollarse durante la ejecución de esa obra tan anhelada.

Por la atención que sabrá dar a nuestro justo pedido, expresamos nuestros sinceros agradecimientos.

C.A: A los ingenieros Holguer Chagcha y Geovanny Navarrete

Atentamente,

Sr. Segundo Alcivar PRESIDENTE. Sra. Nivia Grefa SECRETARIA.

Dirección: Via E46, Salida Norte - Via Archidona - Lado Oriental Correo electrónico: salcvar@yahoo.com

Teléfono: 0984629490 Tena — Napo - Ecuador GAD MUNICIPAL DEL TENA / Teléfono(s):(062) 886-452
Documento No.: GADMT-GGADMT-2024-0644-E
Fecha: 2024-03-15 10:21:07 GMT -05
Recibido por: Maricela Nely Cerda Grefa
Para verificar el estado de su documento ingrese a:
https://quipux.tena.gob.ec
con el usuario:13023222670